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I. INFORMACJE WSTĘPNE

1. Przedmiot i zakres opracowania, nazwa nadana zadaniu przez Inwestora
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST 00) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z budową SUW w ramach inwestycji: „Budowa Stacji
Uzdatniania Wody w Szymonkach, gmina Jutrosin, dz. nr ewid. 28, obręb Szymonki.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST00 – Wymagania
Ogólne obejmuje swym zakresem wymagania ogólne i wspólne dla wykonania i
odbioru robót w ramach przedmiotowego zadania.

Wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu należy rozumieć i stosować
w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi stanowiącymi odrębne
opracowania:
ST 01 – Zagospodarowanie terenu
ST 02 – Architektura i Konstrukcja
ST 03 – Zbiornik retencyjny
ST 04 – Branża Technologiczna oraz Instalacje Sanitarne
ST 05 – Branża Elektryczna

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje techniczne jako część Dokumentacji Przetargowej należy stosować w

zlecaniu i wykonywaniu robót objętych zadaniem inwestycyjnym przedstawionym
w pkt.1.1.

3. Podstawa opracowania
Umowa o wykonanie prac projektowych zawarta dnia – 08.02.2010r. pomiędzy:

Gminą Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, a firmą: Termag Sp. z o.o., Kłoda 49b, 64-130
Rydzyna na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Budowy Stacji
Uzdatniania Wody w Szymonkach”, gmina Jutrosin.

4. Przedmiot i zakres robót budowlanych wraz z pracami towarzyszącymi i robotami
tymczasowymi.

Przedmiotem opracowania są roboty budowlane dotyczące zadania inwestycyjnego pn.
„Budowy Stacji Uzdatniania Wody w Szymonkach”, gmina Jutrosin, dz. 28, obręb
Szymonki.
Projektowana inwestycja polega na:

 budowie obiektu stacji uzdatniania wody,
 wykonaniu nowego układu uzdatniania wody wraz z automatyką i sterowaniem,
 rurociągów zewnętrznych i niezbędnej infrastruktury technicznej

5. Nazwy i kody robót budowlanych

ST 01 – Zagospodarowanie terenu:
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45113000-2 – Roboty na placu budowy
45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń

ST 02 – Architektura i Konstrukcja
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45113000-2 – Roboty na placu budowy
45223500-1 – Konstrukcje z betonu zbrojonego
45261210-9 – Wykonywanie pokryć dachowych
45262321-7 – Wyrównywanie podłóg
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45410000-4 – Tynkowanie
45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 – Roboty malarskie
45422000-1 - Roboty ciesielskie
45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

ST 03 – Zbiornik retencyjny
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45113000-2 – Roboty na placu budowy
45000000-7 – Roboty budowlane
45247270-3 – Budowa zbiorników
45262300-4 – Betonowanie
45223500-1 – Konstrukcje z betonu zbrojonego
45320000-6 – Roboty izolacyjne

ST 04 – Branża Technologiczna i Instalacje Sanitarne:
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45113000-2 - Roboty na placu budowy
45122000-8 – Próbne wykopy
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
45232150-8 – Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232410-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45252126-7 – Zakłady uzdatniania wody pitnej
45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

ST 05 – Branża Elektryczna
45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45311100-1 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych
45311200-2 – Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45314200-3 – Instalowanie infrastruktury kablowej
45314300-4 – Kładzenie kabli
45314320-0 – Instalowanie elektrycznych systemów grzewczych i innego osprzętu elektrycznego
w budynkach
45315100-9 – Instalacyjne roboty elektryczne
45315300-1 – Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 – Instalacje niskiego napięcia
45315700-5 – Instalowanie rozdzielnic elektrycznych
45316100-6 – Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego
45317000-2 – Inne instalacje elektryczne
45317100-3 – Instalowanie elektrycznego sprzętu pompowego
45317300-5 – Elektryczne instalacje elektrycznej aparatury przesyłowej

6. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi przepisami,

normami. Ponadto:
Polecenie Inspektora Nadzoru: Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.
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7. Zakres ceny umownej
Określony w specyfikacjach technicznych zakres robót obejmuje wszystkie prace: m.in.

prace przygotowawcze, roboty towarzyszące i tymczasowe, prace projektowe, uzgodnienia,
instalacje, narzędzia, biura, koszty ogólne i wydatki na prace ochronne (oświetlenie, stróżowanie)
dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Cena umowna będzie ceną łączną za wykonaną
pracę, której charakter określają odpowiednie pozycje w przedmiarach robót. Cena ta pokryje m.
in.: koszt robocizny, materiałów, wyposażenia, transportu, opłat przewozowych, magazynowania,
pracy tymczasowej, koszty wyposażenia technologicznego, koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór,
oświetlenie, zysk i należności ogólne, zobowiązania i ryzyko wynikające z
Umowy. Szczegółowo czynniki stanowiące o cenie opisano w pkt.11.

W cenie łącznej zawarte zostaną również koszty montażu i demontażu urządzeń, sprzęt
i wyposażenia wykonawcy, zakwaterowanie, itp.

Zakłada się, że Wykonawca znając zakres robót i cel ich wykonania uwzględni
w cenie umownej wszystkie koszty, których pokrycie jest konieczne dla wypełnienia zobowiązań
wynikających z umowy.

8. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia stanowią dokumenty będące podstawą do wykonania robót

budowlanych oraz dokumenty budowy:
a) Dokumentacja Projektowa:
 projekty budowlano-wykonawcze SUW w Szymonkach w częściach:

Tom I Architektura i Konstrukcja
Tom II Branża Technologiczna
Tom III Branża Elektryczna

 Przedmiary dla każdej branży.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki na własny koszt i przedłoży je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
 dokumentacja
 projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót
 projekt odbudowy nawierzchni po robotach roztopowych
 projekt obsługi komunikacyjnej budowy
Na ewentualne żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy
opracować m.in. dokumentację:
 projekt organizacji i harmonogram robót
 projekt zaplecza technicznego budowy

b) Pozwolenie na budowę
c) Dziennik budowy wydany przez właściwy organ
d) Rysunki Wykonawcy zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
e) Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych

budowy
f) Protokoły przekazania terenu budowy
g) Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
h) Protokoły z narad i ustaleń
i) Protokoły prób i badań
j) Protokoły odbioru robót
k) Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń
l) Mapy powykonawcze, zarejestrowane w ZUDP w Bytowie.
m) Instrukcje obsługi i eksploatacji
n) Księga obmiaru
o) Dokumenty rozliczenia finansowego robót
Poniżej opisano dokładniej niektóre z powyższych pozycji.
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9. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym

Inwestora i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót. Dziennik budowy będzie prowadzony oraz
przechowywany zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2002.108.953).

Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy
zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą
być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą
być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i
Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,
 uzgodnienie programu zapewnienia jakości (jeśli jest wymagany) lub harmonogramu

robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
 uwagi i polecenia inspektora,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

ostatecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami
klimatycznymi,

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót,

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.

10. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.
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11. Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza, się w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do księgi obmiaru.

12. Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentację powykonawczą.
Po zakończeniu robót Wykonawca ma obowiązek dokonania inwentaryzacji

powykonawczej.
Wykonawca przedłoży niezbędną liczbę dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

na własny koszt i przekaże je odpowiedniemu ośrodkowi dokumentacji geodezyjno –
kartograficznej oraz Inspektorowi Nadzoru.

13. Instrukcje obsługi i eksploatacji
Dla każdego dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia urządzenia Wykonawca

skompletuje podręczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierające, w zależności od
specyfiki urządzenia:

1. Dane techniczne
2. Opis działania
3. Warunki gwarancji i rękojmi
4. Dokumenty dopuszczające do użytkowania przez Dozór Techniczny (dokumentacja
koncesyjna)
5. Rysunki złożeniowe
6. Instrukcję montażu
7. Instrukcję konserwacji i napraw
8. Wskazanie możliwych błędów w funkcjonowaniu i ich przyczyn
9. Listę części zamiennych i części zużywających się ze wskazaniem możliwości ich zakupu
10. Opisy powłok antykorozyjnych i ich konserwacji i napraw

Odrębne instrukcje należy opracować dla elektryki oraz pomiarów i automatyki.
Instrukcje te powinny zawierać:

1. Opis funkcjonowania
2. Plan rozmieszczenia urządzeń i instrumentów
3. Powykonawcze schematy strukturalne i szczegółowe
4. Powykonawcze rysunki szaf elektrycznych
5. Opis oprogramowania sterowników
6. Zasady konserwacji i napraw
7. Zasady bezpieczeństwa

14. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora

i przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora.

15. Informacje o terenie budowy oraz ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, niniejszymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru, z
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Niniejsze specyfikacje precyzują wymagania jakościowe i funkcjonalne
dla rozwiązań dokumentacji projektowej, nie podważając i nie zmieniając jego istotnych
parametrów technicznych.
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16. Zgodność robót z dokumentacją projektową
Dokumentacja Projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty

przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w umowie.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w dokumentach umowy, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Dotyczy Dokumentacji Projektowej - w przypadku rozbieżności opis wymiarów
ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z
Dokumentacją Projektową.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

17. Przekazanie terenu budowy
Inwestor w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, dziennik budowy oraz Dokumentację
Projektową.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

18. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także
zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały
okres realizacji robót. Tablica informacyjna budowy powinna być zgodna z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002.108.953).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowy.

19. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA SUW W SZYMONKACH – SST 00

TERMAG, KŁODA 49B, 64-130 RYDZYNA 2010R str. 9

odpowiednich wymagań sanitarnych. Miejsce wykonywania robót należy zabezpieczyć przez
odpowiednie oznakowanie.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują:

o Kodeks Pracy
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

Koszt związany z wypełnieniem wymagań określonych w przepisach nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy.

20. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej,

a w szczególności przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz.U. 1991.81.351 wraz z późn. zm.).

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

21. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując
się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1. Lokalizacja baz, składowisk
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:
 Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2001.62.627 wraz z

późn. zm.)
 Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004.92.880 wraz z

późn. zm.)
 Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001.62.628 wraz z późn. zm.)

22. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.

23. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

24. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca w pełni odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za

infrastrukturę podziemną, taką jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska informacje od właścicieli
bądź eksploatatorów poszczególnych obiektów potwierdzające faktyczną lokalizację obiektów
podziemnych.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
obiektów na czas trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i właścicieli (eksploatatorów) oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Inwestora.

25. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne,

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych rządzeń lub
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Normy, do których w specyfikacjach technicznych zawarto odnośniki, oraz inne normy
krajowe, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych umową należy
traktować jako integralną część Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznych. Zakłada
się, że Wykonawca zna treść i wymagania tych norm. Wykaz części podstawowych norm,
wytycznych, zasad i aktów prawnych mających zastosowanie w ramach umowy zawarto w
specyfikacjach technicznych oraz w Dokumentacji Projektowej.

II. MATERIAŁY

1. Wymagania stawiane materiałom
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych zgodne z

normami lub posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie organy oraz w
przypadku instalacji technologicznych – atesty lub oceny higieniczne na kontakt z wodą
pitną. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów
stosowanych w realizacji robót objętych umową podano w branżowych specyfikacjach
technicznych i w Dokumentacji Projektowej.

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania powinny być zgodne z
postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz z przepisami,
a w szczególności:
 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Art. 10) (Tekst jednolity:

Dz.U.z 1994r. nr 89 poz.414 z późn. zm.)
 Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.

z 2004r. nr92 poz.881,
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 Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 05 lipca 2004 r. w sprawie wykazu
mandatów udzielonych przez Komisje Europejską na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z
zakresem przedmiotowym tych mandatów (M. P. 2004.32.571)

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich
aprobat technicznych (M.P. 2004 nr 48 poz. 829

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1386)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym CE (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z późn. zm.)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w
sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497)

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i
wbudowanie.

Na żądanie Inspektora Nadzoru:
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania proponowanych materiałów. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiający będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca
jest, zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że
materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły.

2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z

placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora
Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem.

3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego

zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora
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Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

5. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do

użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania
tych materiałów na środowisko.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje
tego poniesie Inwestor.

Materiały, które wykazują szkodliwość dla otoczenia jedynie w trakcie prowadzenia
robót, a po ich zakończeniu szkodliwość nie występuje (np. materiały pylaste) mogą być
wbudowane pod warunkiem przestrzegania wymogów technologicznych. Jeżeli odrębne przepisy
tego wymagają, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich uzgodnień niezbędnych
do ich wykorzystania.

I. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,
Programie Zapewnienia Jakości lub np. projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku takich dokumentów lub braku ustaleń w dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umową.

Sprzęt musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz musi być
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego
zastosowania rodzaju sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania
warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robót.

II. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na oś i innych
parametrów. W razie konieczności Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia od władz
co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umową.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przewożone na środkach transportu materiały powinny być zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy
przez maksymalne wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (między ładunkiem
a burtami pojazdu).

III. WYKONANIE ROBÓT

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi harmonogram robót, i jeśli Inspektor
Nadzoru uzna za niezbędne, także projekt organizacji robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, wymaganiami ST, poleceniami Inspektora, obowiązującymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

IV. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1. Program zapewnienia jakości
Na ewentualne żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca opracuje i przedstawi do

aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Proponowany (do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru) zakres programu jakości:
a) część ogólna opisująca:

o organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
o warunki BHP
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót
o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością
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wykonywanych robót
o wyposażenie w sprzęt i urządzenia laboratorium własnego lub laboratorium, któremu

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań
o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) część szczegółowa opisującą dla każdego asortymentu robót:
o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo –
kontrolne,

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości
w czasie transportu,

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

2. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający. Na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co
do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy świadectwa, że laboratorium, z którego usług korzysta posiada
urządzenia i sprzęt z ważną legalizację, oraz że urządzenia zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących laboratorium lub metod badawczych. Jeżeli
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
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zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Kontrola, pomiary i badania
Wszystkie badania i pomiary będą zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
 badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Techniczną i warunkami określonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy.

5. Wyniki badań
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie wyników badań w

możliwie najszybszym terminie.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że badania Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które
spełniają wymogi ST.
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektora Nadzoru. Jakiekolwiek
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

V. OBMIAR ROBÓT

1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w
Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą

obmierzone wzdłuż linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w

sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

VI. ODBIÓR ROBÓT
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1. Procedury odbioru
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom

odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. W ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu
ich odbioru.

Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich przeprowadzonych
badań i pomiarów, poddając je konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i innymi
uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i
ulegających zakryciu przez Inspektor Nadzoru. Żaden odbiór (przejęcie odcinka, częściowe
przejęcie robót) przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań
określonych umową.

3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót.

4. Odbiór ostateczny robót
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przekazania
koniecznych dokumentów.

 Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

 Komisja po zakończeniu czynności odbiorowych sporządzi protokół odbioru robót.
 Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych

dokumentów, wyników badań i pomiarów ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z Dokumentacją Techniczną i ST.

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty opisane
w pkt.2 i inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarządzone przez komisją roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty

opisane w pkt.2 i inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.
a) Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została

sporządzona w trakcie realizacji budowy.
b) Specyfikacje Techniczne uzupełniające lub zamienne jeśli zostały sporządzone w

trakcie realizacji budowy.
c) Dziennik budowy
d) Rysunki uzupełniające lub zamienne Wykonawcy zatwierdzone przez Inspektora

Nadzoru
e) Protokoły prób i badań
f) Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń
g) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu
h) Kopię mapy zasadniczej powstałej na bazie inwentaryzacji geodezyjnej
i) Instrukcje obsługi i eksploatacji
j) Księga obmiaru
k) Recepty i ustalenia technologiczne
i in. zgodne ze specyfiką obiektu.

5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 10.4. "Odbiór ostateczny Robót".

VII. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Dla pozycji przedmiaru wycenianych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość
podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszelkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie m.in. prace przygotowawcze,
projektowe; uzgodnienia; instalacje; narzędzia; koszty ogólne i wydatki na prace ochronne
(oświetlenie, stróżowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia osób i mienia; usunięcie
wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót; dokumentację powykonawczą i
instrukcje obsługi; oznakowanie robót; usunięcie
i utylizacji gruzu, ziemi, złomu i odpadów powstałych w trakcie prac.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę
za daną pozycję w przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej
zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie obejmować w szczególności:
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania

i ewentualnymi kosztami ubytku i transportu na plac budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na

plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
 koszty pośrednie,
 zysk kalkulacyjny,
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 ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, także tych mogących wystąpić
w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Koszty zawarcia ubezpieczeń umowy oraz koszty pozyskania zabezpieczenia
wykonania robót i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.


