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1. WSTĘP  

1.1.  Przedmiot ST 
  
   Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w ramach inwestycji p.n.  
„KANALIZACJA DESZCZOWA W JEZIORACH  - ETAP I ” na d ziałkach nr 72, 89/2, 97/7, 
105/13  „”  
 W zakres robót objętych specyfikacjami wchodzą:  
 
1. ST – RZ-01: przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne, odwodnienia  
    - roboty przygotowawcze;  
    - roboty ziemne dla potrzeb wykonania i budowy kanalizacji deszczowej,   
    - odwodnienie wykopów jeżeli zajdzie taka potrzeba  
2. ST – KD-02: montaż kanalizacji grawitacyjnej deszczowej z rur z tworzyw sztucznych:  
    - montaż przykanalików Dn 160 mm z rur PVC kielichowych litych jednorodnych gładkich łączonych  
       na wcisk i uszczelkę gumową, rury o wytrzymałości obwodowej SN 8 kN/m2, 
    - montaż kanałów deszczowych Dn 200, 250, 300 i 400 mm z rur PP kielichowych strukturalnych  
       dwuwarstwowych, karbowanych K2-KAN łączonych na wcisk i uszczelkę gumową, rury  
       o wytrzymałości obwodowej SN 8 kN/m2,     
    - montaż prefabrykowanych studni betonowych Dn 1000 mm, 
    - montaż prefabrykowanych studni ściekowych Dn 500 mm, 
    - montaż studziennych osadników Dn 1500 mm,    
    - montaż wylotu kanalizacji deszczowej Dn 400 mm, 
4. Roboty przygotowawcze. 
    - D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  
  

1.2.  Zakres stosowania ST  
    
   Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
   Odstępstwa od wymagań podanych w ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
Wszelkie zmiany wymagają akceptacji Inwestora.  
 

1.3. Zakres robót objętych ST  
 
   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi wyszczególnionymi w pkt.1.1, w których to ujęto 
szczegółowy zakres robót niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia: 
Na zakres całej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej składają się:  
1. kanały DA i boczny DA1 oraz kanały DB i DE z rur PP K2-Kan SN8 o łącznej długości 587,58 m 

a) kanał z rur Dn 200 mm – 152,05 m, 
b) kanał z rur Dn 250 mm – 244,41 m, 
c) kanał z rur Dn 300 mm – 152,40 m, 
d) kanał z rur Dn 400 mm – 38,72 m, 
e) przykanaliki z rur PVC SN8 Dz 160/4,7 mm o łącznej długości 31,65 m, 
f) prefabrykowane studnie betonowe połączeniowe Dn 1000 mm – 21 szt. 
g) prefabrykowane studnie betonowe ściekowe Dn 500 mm – 17 szt. 
h) prefabrykowany osadnik wirowy Dn 1500 mm z polimerobetonu –  1 szt,  
i) wylot kanału deszczowego Dn 400 mm – 1 szt. 
j) umocnienie rowu narzutem kamiennym – 1 szt. 
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1.4 Zakres ceny umownej (ofertowej)  
 
   W zakres ceny umownej wchodzi wykonanie robót podstawowych, tymczasowych i towarzyszących.  
Określony w ST zakres robót obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, instalacje, narzędzia, biura, 
koszty ogólne i wydatki na prace ochronne (oświetlenie, stróżowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia 
bezpieczeństwa osób i mienia. Cena zamieszczona w ofercie Wykonawcy będzie ceną łączną za 
wykonaną pracę, której charakter określają odpowiednie pozycje przedmiaru robót. Cena ta pokryje 
koszty siły roboczej, materiałów, transportu, opłat przewozowych, magazynowania, prac tymczasowych, 
koszty wyposażenia technicznego i koszty ogólne, ubezpieczenia nadzór oświetlenie zysk i należności 
ogólne, zobowiązania i ryzyko wynikające z zawieranej umowy, przy czym koszty ogólne i zysk zostaną 
proporcjonalnie rozłożone w cenach jednostkowych wykonania robót (w przypadku kosztorysowego 
wynagrodzenia Wykonawcy). W cenie łącznej zawarte zostaną również koszty montażu demontażu 
urządzeń, sprzętu i wyposażenia Wykonawcy, zakwaterowania, itp., które będą ujęte w cenach 
jednostkowych robót. Domniemywa się, że Wykonawca, znając zakres robót i cel ich wykonania 
uwzględni w cenie wszystkie elementy, których pokrycie jest konieczne do wypełnienia przedmiotu 
umowy.  
 
Wykonawca przewidzi w ofercie oprócz kosztów przedmiarowanych robót podstawowych i 
pomocniczych, również koszty robót towarzyszących, w tym koszty zajęcia pasa drogowego, 
ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej i inspekcji kanałów za pomocą kamer.  
 
1.5 Określenia podstawowe  
 
Ilekroć W ST jest mowa o:  
• polskim Prawie budowlanym - to oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 

wraz z aktami wykonawczymi i przepisami związanymi. 
• robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
• budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
• obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  

- budynek wraz z instalacjami urządzeniami technicznymi,  
- budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
- obiekt małej architektury;  

• budynku – rozumieć przez to należy obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;  

• budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty 
antenowe, wolnostojące-trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje 
oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;  

• terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

• pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.  

• prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – rozumie się przez to tytuł prawny 
wynikający z prawa własności,  

• dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,  

       a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  
• dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
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z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi.  

• dokumentach Wykonawcy –  należy przez to rozumieć rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, 
oprogramowanie komputerowe, podręczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez 
Wykonawcę na mocy umowy (Kontraktu), 

• aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

• właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych  

       w rozdziale 8. 
• wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  
      w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów  
      do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
• organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie  
       o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. 
• obszarze oddziaływania obiektu – a należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  

• opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

• drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną 
przeznaczoną do mchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  

• dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  
       z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  
       zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
• kierowniku budowy – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 

upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
przedmiotu umowy, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

• Książce obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę  
      z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  
      w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze (książce)  
      obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
• laboratorium –  należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

• materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  

      i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
• odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone  
– z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

• poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.  

• projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej.  

• rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

• części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji.  

• ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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• grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone  
      w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień     
      (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
       Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej nr 213/2008  
        z dnia  28 listopada 2007 r. 
• Inspektorze nadzoru inwestorskiego –  należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy inwestora na budowie  

      i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach  
      i odbiorach robót zakrywanych zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń  
       technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
• instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – należy przez to rozumieć opracowaną przez projektanta 

lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne  

       i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem  
       dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
• istotnych wymaganiach – należy przez to rozumieć wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia  
      i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  
• normach europejskich – należy przez to rozumieć normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 

• przedmiarze robót –  należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazaniem szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

• robocie podstawowej – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia (agregacji) robót.  

• Wspólnym Słowniku Zamówień –  należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług  
      i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. WSZ składa się ze słownika  
      głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.     
      Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania  
      przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się  
      obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało  
      obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja  
      2004 r.  
• Zarządzającym realizacją umowy – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną określoną  
      w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez zamawiającego,  
      upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w  
      udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony  
      w przepisach).  
• kontrakcie (umowie) – należy przez to rozumieć akt umowy, list akceptujący, ofertę, warunki ogólne, 

dokumentację projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarem robót, 
STWiOR oraz inne dokumenty wyliczone w akcie umowy.  

• Inżynierze –  należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako 
Inżynier dla celów Kontraktu, wymienioną w załączniku do oferty. 

• robotach –  należy przez to rozumieć roboty stałe i roboty tymczasowe, które mają być zrealizowane 
przez Wykonawcę wg umowy/kontraktu. 

• odcinku – należy przez to rozumieć część robót, określoną wyraźnie w Umowie/Kontrakcie jako 
odcinek. 

• próby końcowe –  należy przez to rozumieć próby, które są wyspecyfikowane w Kontrakcie lub 
uzgodnione przez obydwie strony lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przyjęciem przez 
Zamawiającego Robót.  
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Ponadto następujące terminy oznaczają:  
 
• kanalizacja deszczowa – kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego część 

stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny służący do odprowadzania ścieków 
wód opadowych i roztopowych;  

• kanał - budowla liniowa, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 
• kanalizacja grawitacyjna - kanały przeznaczone do grawitacyjnego spływu ścieków;  
• przykanalik - przewód odprowadzający ścieki od wpustu ulicznego do kanału,  
• studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów;  
• studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych lub przykanaliki w jeden kanał odpływowy;  
• kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego 

przepływu ścieków;  
• kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci; 
• przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji;  
• skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego  
      i istniejącego uzbrojenia;  
• objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

okrężnego ruchu publicznego na okres budowy;  
• chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych, 
• droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  
• jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów 
• tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania  
      w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub  
      rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy,  
      obiekty kontenerowe  
• urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część robót stałych  

 
1.6.  Prace towarzyszące  
 
1.6.1.  Ubezpieczenia i gwarancje  
 
   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi  
w zawartej umowie. Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji i ubezpieczeń winny być 
udokumentowane.  
 
1.6.2.  Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia  
 
   Wykonawca w ramach oferty, sporządzi niżej wymienione opracowania:  
• Projekt organizacji i technologii robót dla całości przedmiotu umowy spójny z PZJ obejmujący m.in.: 

wybór materiałów, kolejność prowadzenia robót, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
zakres metodykę prowadzenia prób i badań, wykaz koniecznych badań w trakcie wykonywania robót 
i badań powykonawczych,  

• Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń i obiektów.  
 
Dla robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku, kiedy projekt budowlany i wykonawczy 
dostarczony Wykonawcy będzie niewystarczający, Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem 
tych robót, opracować i przedłożyć Inwestorowi do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczegóły dla 
instalacji, konstrukcji elementów budowli, umocnienia wykopów tymczasowych, itp., zgodnie z którymi 
będzie realizował roboty.  
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć wszelkie wymagane prawem 
polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.  
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1.6.3.  Dokumentacja powykonawcza  
 
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu przed przejęciem robót 
dokumentację powykonawczą budowy wraz z dokumentacją geodezyjną inwentaryzacją obiektów 
rzeczywiście zrealizowanych.  
Przed rozpoczęciem prób końcowych, Wykonawca sporządzi i dostarczy Inwestorowi dokumentację 
powykonawczą budowy w 3 egzemplarzach lub w ilości określonej w Umowie. 
  
1.6.4. Oznakowanie terenu budowy 
  
   Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. z późn. zm. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej. (DzU nr 108, poz. 953) 
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DzU nr 198, poz. 2042) 
zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej 
zawierającej: rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowę, adresy i telefony właściwego organu nadzoru 
budowlanego, nazwę adres i telefon Zamawiającego i Wykonawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery 
tel. Kierownika Budowy, Kierownika Robót, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektantów oraz 
numery tel. alarmowych Okręgowego Inspektora Pracy.  
 
1.6.5.  Zaplecze budowy  
 
    Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego 
przez Inwestora projektu organizacji robót), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym 
zakresie.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu 
być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie terenu budowy, 
zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora planem.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych 
mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów 
zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami.  
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć 
elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd.  
W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi  
i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.  
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy  
i wypoczynku w czasie przerw.  
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane,  
a śmieci i odpadki regularnie usuwane.  
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy oraz 
koszty rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 
  
1.6.6.  Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania robót 
  
    W ramach ceny ofertowej Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyska 
wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia odnośnych władz. Opłaty administracyjne a umieszczenie 
„urządzeń i pasie drogowym zostaną pokryte przez właściciela urządzeń.  
W ramach umowy Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót 
oraz związanego z tym systemu oznaczeń poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakończeniu 
robót.  
   Wykonawca umieści ogłoszenie o zmianach organizacji ruchu w prasie tylko za dodatkowym 
wynagrodzeniem od Inwestora.  
 
1.6.7.  Prace geodezyjne  
 
   Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne związane z wytyczeniem tras kanalizacji ich punktów 
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wysokościowych.  
Zakres prac geodezyjnych obejmuje: 
1. Wytyczenie w terenie przebiegu trasy przewodów  

- wyznaczenia sytuacyjno-wysokościowe punktów głównych osi trasy,  
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  
- wyznaczenia sytuacyjno-wysokościowe uzbrojenia sieci,  
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie  

        w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  
Prace związane ze stabilizacją, oznaczeniem głównych elementów sieci oraz reperów roboczych będą 
wykonywane ręcznie.  
   Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów sieci wykonane 
będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym gwarantującym uzyskanie wysokiej dokładności pomiaru 
(GPS-system, dalmierz elektroniczny, niwelator, teodolit itp.).  
 
1 .6.7.A. Zasady wykonywania prac pomiarowych  
 
    Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi oraz 
wytycznymi technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez geodetów 
posiadających uprawnienia zawodowe do geodezyjnej obsługi inwestycji zgodnie z „Prawem 
geodezyjnym i kartograficznym”.  
W oparciu o dokumentację projektową Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  
Wykonawca zobowiązany jest pozyskać, we własnym zakresie informacje dotyczące punktów 
pomiarowych (reperów) niezbędnych do prowadzenia robót.  
Na Wykonawcy spoczywa również obowiązek ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do dnia 
wskazanego w świadectwie przejęcia terenu.  
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
 1 .6.7.B. Tyczenie i sprawdzanie terenu  
 
    Tymczasowe punkty niwelacyjne należy wyznaczyć w odpowiednich miejscach w obrębie terenu 
budowy. W miarę postępu prac punkty niwelacyjne powinny być okresowo sprawdzane w odniesieniu do 
wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne należy usytuować poza 
obszarem prowadzenia robót.  
 
1.6.7.C. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe przewodów  
 
    Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i oznaczyć w terenie w sposób trwały widoczny z założeniem 
reperów roboczych projektowaną oś przewodu oraz wykonać szkic wytyczenia. Punkty na osi trasy - 
węzły, punkty załamań rurociągów należy oznaczyć za pomocą pali drewnianych, tzw. kołków osiowych 
z gwoździami.  
Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora nadzoru. Kołki osiowe należy 
wbić na każdym załamaniu trasy i osiach węzłów, a na odcinkach prostych co około 30—50 m.  
Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki należy wbijać po obu stronach 
wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Ciąg reperów 
należy dowiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca 
przekaże Inspektorowi nadzoru.  
    Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych  
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 
koszt Zamawiającego.  
 
1 .6.TE.  Kolejność wykonywania prac geodezyjnych:  
-  wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe głównych osi przewodów dla poszczególnych odcinków robót  
    sukcesywnie w miarę postępu robót  
-  wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe załamań osi przewodów dla poszczególnych odcinków robót,  
-  wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe uzbrojenia technicznego przewodów,  
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-  wykonanie pomiarów powykonawczych przewodów w wykopie przed zasypaniem,  
-  wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacją obiektów i uzbrojenia  
    technicznego,  
-  wykonanie rysunków geodezyjnych powykonawczych dla poszczególnych odcinków robót przed  
    oddaniem sieci do użytkowania,  
-  dostarczenie w i mieniu Zamawiającego do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
    Kartograficznej wykazu współrzędnych zbudowanej sieci kanalizacyjnej zapisanych w wersji  
    elektronicznej w pliku tekstowym, wraz ze szkicem inwentaryzacji powykonawczej.  
-  uzyskanie z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopii mapy   
   zasadniczej potwierdzającej jej uzupełnienie elementami inwentaryzacji powykonawczej z klauzulą  
   Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej o przyjęciu pomiaru do  
   państwowego zasobu geodezyjnego  
 

1.7.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.7.1.  Przekazanie terenu budowy  
 
   Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację  
i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy  
i utrwali na własny koszt.  
 
1.7.2.  Dokumentacja projektowa  
 
    Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną obliczeniową i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową:  
 -  dostarczoną przez Zamawiającego,  
 -  sporządzoną przez Wykonawcę.  
Na etapie przygotowania ofert pełna Dokumentacja Projektowa w formie elektronicznej umieszczana jest 
na stronie internetowej, a w formie drukowanej będzie dostępna do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta  
i Gminy Jutrosin ul. Rynek 26 63-930 Jutrosin.   
Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robót.  
Wykonawca we własnym zakresie wykona geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu. Jeżeli  
w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach 
(lub w ilości określonej w umowie) i przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia.  
 
1.7.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
 
    Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy lub w razie braku takiego zapisu: 
1 –  ST, 2 –  przedmiar robót, 3 –  DP  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych i umowie,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
 
1.7.4.  Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja prac  
 
   Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
przedmiotu umowy aż do zakończenia odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca zapewni dozór oraz dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym:  
- ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,  
- wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Po zakończeniu 
inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego.  
Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole: udostępniony teren łącznie z dokumentacją 
fotograficzną; sposób zabezpieczenia wykopów; wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu.  
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz  
o przewidywanym terminie zakończenia.  
Jest też zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące 
oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace sieciowe. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z zabezpieczenia terenu budowy i wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej (ofertowej)  
 
1.7.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
 
    Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie suchym, bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  
    dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub  
    uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych  
   przyczyn powstałych w następstwie jego Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał  
   szczególny wzgląd na:  
1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem istniejących stawów i cieków wodnych pyłami, odpadami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru,  
d) zanieczyszczeniem środowiska przez odpady  
e) osuwaniem gruntu  

 
1.7.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia  
 
    Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do użytku. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
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od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
 
1 .7.7.  Ochrona przeciwpożarowa  
 
    Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz  
w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.7.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej  
 
    Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego  
w ramach planu ich lokalizacji. W czasie trwania budowy Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
1.7.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
 
    Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na I z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich elementów w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
 
1.7.10.  Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 
    Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy, opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 
1.7.11.  Ochrona i utrzymanie robót  
 
    Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót oraz za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia budowy do daty odbioru ostatecznego. 
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1.7.12.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
 
     Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót - np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (DzU z dn. 19.03.2003 r. nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (DzU nr 129 poz. 844 tj. 2003 r.  nr 169 poz. 1650) z późn. zm. Wykonawca będzie przestrzegać 
praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
  
1.8. Informacje o terenie budowy  
 
    Inwestycja realizowana będzie na terenie wsi Jeziora. Projektowane kanały deszczowe zlokalizowane 
są w trasie drogi gminnej. Na omawianym odcinku występuje zabudowa po obu stronach drogi. 
Zabudowę w rejonie projektowanych robót stanowią wolnostojące budynki mieszkalne i zagrody 
rolnicze. W rejonie planowanych robót występuje sieć energetyczna kablowa i napowietrzna, kable 
telefoniczne i rurociągi rozdzielczej sieci wodociągowej. Skrzyżowania projektowanych kanałów 
deszczowych nie kolidują z urządzeniami podziemnymi, ale na skrzyżowaniach z siecią  wodociągową 
nie można wykluczyć, że takie kolizje wystąpią.  Obiekty te znajdują się po bokach osi drogi i nie 
kolidują z trasą kanałów deszczowych. Droga objęta przebudową łączy się z drogą  powiatową ale 
budowa kanalizacji na wkracza na działkę drogi powiatowej.  
   Trasa kanału położona jest na łagodnym, zboczu wysoczyzny a końcowy odcinek na dnie doliny. 
Końcowy odcinek kanalizacji deszczowej znajduje się poza zabudową. Wylot kanału do rowu jest na 
gruncie ornym. Przepływy w rowie zależą od wielkości i częstości opadów. Poziom wód gruntowych w 
jest wysoki.  
Klimat regionu jest umiarkowany o przewadze wpływów oceanicznych związanych z globalną cyrkulacją 
mas powietrza napływającego znad północnego Atlantyku i basenu M. Śródziemnego. Amplitudy 
temperatur są mniejsze od przeciętnych w Polsce. Wiosny i lata wczesne ciepłe, zimy krótkie, łagodne  
z nietrwałą szatą śnieżną. Przeważają wiatry zachodnie i północno-zachodnie.  
Średnia roczna temperatura powietrza dochodzi do ok. 8ºC. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń, 
najcieplejszym lipiec. Charakterystyczna dla tego terenu jest dość duża liczba dni pochmurnych a 
jednocześnie jedne z najmniejszych w Polsce opady. Najwyższe sumy opadów występują w miesiącach 
letnich (lipiec-sierpień), najniższe zimą (od stycznia do marca). Spóźnione przymrozki występują  
w pierwszej połowie maja, a nawet w czerwcu. Wczesne przymrozki mogą wystąpić już we wrześniu. 
Najbliższy posterunek obserwacji meteorologicznych znajduje się w Miliczu 
 
 
1.9 Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
 
   Przedmiot zamówienia objęty Specyfikacją Techniczną odpowiada następującym robotom budowlanym 
opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 
Europejskiej nr 218/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:  
 
Dział Robót:  
45000000-7: Roboty budowlane  
 
Grupa robót budowlanych:  
45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę,  
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  
                     lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
 
Klasy-robót-budowlanych:  
45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne,  
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
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                     i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu,  
Kateqorie robót budowlanych:  
45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.  
45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych linii  
                     energetycznych,  
45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.  
 
 

2.  MATERIAŁY I URZADZENIA  
 
2.1. Źródła uzyskania i kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń  
 
    Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót.  
Wszystkie materiały budowlane i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (oraz ich 
najnowszym, niewymienionym wersjom). Wszystkie materiały przeznaczone do wykonania robót muszą 
być nowe, nieużywane, chyba że inaczej stanowią szczegółowe ST. Materiały muszą być w gatunkach 
bieżąco produkowanych.  
Materiały muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania zgodnie  
z obowiązującym prawem i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności, aprobaty 
techniczne i oznakowanie. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru nie 
później niż w dniu dostawy materiałów, urządzeń na teren budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów związanych z materiałami w języku polskim.  
Ponadto, każda partia materiałów przeznaczona dla robót musi zostać zatwierdzona przez Inspektora 
nadzoru. Może on polecić przeprowadzenie testów na materiałach przed ich dostarczeniem na teren 
budowy oraz może polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich 
dostawie, jak również może zażądać od Wykonawcy przedstawienia do akceptacji próbki materiałów. 
Wykonawca upewni się wcześniej, że próbki te są reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, 
z którego zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne elementy wykorzystane podczas prac będą równe 
pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń odpowiednio wcześnie w celu 
przeprowadzenia inspekcji.  
 
2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
 
    Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego  
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża (dotyczy przywozu pospółki)  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej.  
Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  
 
2.3.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  
 
   Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
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z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót,       
w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. Postanowieniem Inspektora nadzoru roboty te 
mogą być zatrzymane, przedmiot robót rozebrany i usunięty z terenu budowy na koszt Wykonawcy. 
  
2.4.  Terminy dostaw  
 
   Zadaniem Wykonawcy jest zadbanie by dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana  
z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót.  
 
2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
    Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami materiałów składowanych 
tymczasowo do czasu ich wykorzystania, by zachowały swoje właściwości i jakość oraz były dostępne do 
kontroli przez inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
 
2.6.  Inspekcja wytwórni materiałów  
 
    Inwestor ma prawo do kontroli wszystkich miejsc wytwarzania i składowania materiałów, w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z DP i ST. Inwestor (osoba upoważniona przez 
Inwestora) jest uprawniony do pobierania próbek w celu sprawdzenia właściwości materiałów będących 
w użyciu. Wyniki badań będą brane pod uwagę przy akceptacji określonej partii materiałów.  
W trakcie przeprowadzania inspekcji powinny być spełnione następujące warunki:  
• podczas przeprowadzania inspekcji Inwestor będzie miał zapewnioną pomoc ze strony Wykonawcy  
       i wytwórcy materiałów  
• Inwestor będzie miał zapewniony nieograniczony dostęp w dowolnym czasie do tych części 

wytwórni materiałów, gdzie są wytwarzane materiały na potrzeby inwestycji stanowiącej 
przedmiot umowy.  

 
2.7.   Wariantowe stosowanie materiałów  
 
    Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
 

3.  SPRZĘT  
 
    Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody.  
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące okazać się 
odpowiednimi zaświadczeniami.  
  
4. TRANSPORT 
  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
 
    Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, 
 a w szczególności dotyczące dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 
przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Ogólne wymagania  
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z:  
• SIWZ 
• ogólną sytuacją (np. warunki fizyczne, prawne, środowiskowe)  
• szczegółami dotyczącymi terenu budowy (np. warunki hydrogeologiczne, warunki klimatyczne, 

powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia transport, woda, odległości 
itp.)  
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,  
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
• projekt organizacji budowy,  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
Ponadto:  
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 

2. Jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych. 

4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  

      z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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    Zamawiający / Inwestor określi w umowie do jakich działań poza przewidzianymi w „Prawie 
Budowlanym” upoważnia Inspektora nadzoru (ew. Inżyniera).  
O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Zamawiający / Inwestor zobowiązany jest zawiadomić 
właściwy organ nadzoru budowlanego, dołączając oświadczenie Kierownika Budowy o przyjęciu 
obowiązku kierowania daną budową oraz oświadczenie Inspektora nadzoru stwierdzające przyjęcie 
obowiązku pełnienia nadzoru budowlanego nad robotami w imieniu Zamawiającego / Inwestora.  
 
5.2.  Dokumentacja projektowa  
 
    Wykonawca otrzyma od Zamawiającego przed przystąpieniem do robót określoną w umowie ilość 
kompletów DP wraz z kompletem pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, 
niezbędnymi do rozpoczęcia i wykonania robót w ramach umowy.  
 
5.3.  Zgodność robót z dokumentacją przetargową  
 
    Wykonawca winien wykonywać roboty budowlane zgodnie z dokumentami przetargowymi DP, ST I 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów umowy obowiązuje 
kolejność ich ważności: 1 – ST, 2 – przedmiar robót, 3 – DP.  
STWiOR mogą nie zawierać wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę 
przy planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego / Inwestora, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji.  
Wszystkie wykonywane roboty, dostarczone materiały i urządzenia muszą być zgodne  
z dokumentacją przetargową Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe. Cechy 
materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W 
przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne  
z umową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały  
i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane i naprawione na koszt Wykonawcy.  
 
5.4.  Zgodność robót z normami  
 
    Będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych  
w Kontrakcie norm i przepisów wg stanu na dzień ukazania się ogłoszenia o przetargu, o ile w umowie 
nie postanowiono inaczej. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
Zgodnie z art. 30 Ustawy o Zamówieniach Publicznych w przypadku przywołanych norm, aprobat itp. 
mogą być również stosowane inne - równoważne opisanym, odpowiednie normy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane w SIWZ. Wykonawca powołujący się 
na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  
W przypadku, kiedy Inwestor (osoba upoważniona – np. Inspektor nadzoru) stwierdzi, że zaproponowane 
zmiany nie zapewniają równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm  
i przepisów przywołanych w SIWZ.  
 
 
5.5.  Odbiory  
 
   Wykonawca za pośrednictwem Inwestora zobowiązany jest do zawiadomienia instytucji, których  
obecność jest wymagana przepisami o odbiorach technicznych, o odbiorze końcowym i innych, rozruchu, 
przekazaniu do eksploatacji. Ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.  
Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawa Budowlanego”.  
 
5.6.  Harmonogram realizacji robót  
 
    Czas realizacji robót dla całej inwestycji podany jest w Umowie.  
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Wykonawca, jeśli wymaga tego Umowa, przedłoży Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót uzgodniony z użytkownikiem sieci oraz odnośnymi lokalnymi władzami. 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią kolejność wykonywania zadań i dostosować się do 
wymagań Zamawiającego.  
Przyjmuje się, że termin zakończenia robót w danej ulicy oznacza również termin zwolnienia tam terenu 
budowy.  
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Program zapewnienia jakości  
    
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i oddanie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie  
z dokumentacją projektową  
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

a) część ogólną opisującą  
• organizację wykonania robót, W tym termin i sposób prowadzenia robót,  
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,  
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  

             a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  
            proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

              i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania  
               mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
  
6.2.  Zasady kontroli jakości robót  
 
     Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  
z umową.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy  
w celu ich inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
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niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów  
i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane  
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
 
6.3.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
 
    Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca na własny koszt wymieni je na właściwe. Wszystkie roboty, 
które wykazują większe odchylenia cech od określonych  
w punktach 5 i 6 specyfikacji, powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na 
pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  
 
6.4.  Pobieranie próbek  
 
    Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca lecz tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.  
 
6.5.  Badania i pomiary, sprzęt pomiarowy  
 
    Wszystkie badania, pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki pomiarów lub badań 
do akceptacji inspektora nadzoru.  
Wykonawca na swój koszt będzie użyczał Inspektorowi nadzoru całą aparaturę pomiarową 
oprzyrządowanie i siłę roboczą w związku z przeprowadzanymi na terenie budowy testami i pomiarami, 
zawsze jak tylko inspektor sobie zażyczy.  
Wykonawca poniesie wyłączną odpowiedzialność za cały sprzęt i przyrządy, jak również zagwarantuje, 
że nie nastąpi ich uszkodzenie a ustawienia pozostaną zgodne z wymogami. 
  
6.6.  Raporty z badań  
 
    Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
 
6.7.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
 
   Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia takiej 
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kontroli zapewniona będzie jemu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę zgodność materiałów  
i robót z wymaganiami ST.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
6.8.  Certyfikaty i deklaracje  
 
    Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które zostały dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane.  
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania są wyroby budowlane, które:  
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji 
(wyroby stosowane w sieciach kanalizacyjnych nie podlegają obowiązkowi certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa, mogą one podlegać certyfikacji dobrowolnej)  

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 
mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu 
do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa  

3. oznaczone są znakowaniem CE, dla których dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi  

4. znajdują się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności  

      z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  
 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
6.9.  Dokumenty budowy  
 
[1] Dziennik budowy  
 
   Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy „Prawo Budowlane” spoczywa na kierowniku 
budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio  
jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 



 22 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
      i ostatecznych odbiorów robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał,  
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
 
[2] Książka obmiarów  
 
    Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w przedmiarze robót lub w ST i wpisuje do Książki obmiarów. 
  
[3] Dokumenty laboratoryjne  
 
    Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości- Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy  
 
    Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1-3], następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokóły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokóły odbioru robót,  
e) protokóły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
h) harmonogram robót  
i) korespondencja budowy  
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy  
 
   Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego.  
 



 23 

7.  OBMIAR ROBÓT  
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  
 
    Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z umową w jednostkach 
ustalonych w przedmiarze robót.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony  
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie.  
 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów  
 
    Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub  
w katalogach nakładów: KNR, KNNR i innych przywołanych w przedmiarze robót.  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej, 
przedmiarach robót i ST.  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej:  
- objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
- długości odcinków rurociągów będą ustalane w metrach (m) mierząc długość przewodów na osi bez  
  potrącania kształtek i armatury  
- ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach  
 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
 
   Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót, muszą być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli te urządzenia lub sprzęt 
wymają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  
  
7.4.  Terminy przeprowadzania obmiarów  
 
    Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem faktur, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  
 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót  
 
   W zależności od ustaleń odpowiednich ST. roboty podlegają następującym odbiorom:  
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia  
o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową ST i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.3.  Odbiór częściowy  
 
    Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części (odcinka) robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
Ponieważ roboty prowadzone będą w kilku ulicach zasadne by było dokonywanie odbiorów odcinków 
robót wykonanych w poszczególnych ulicach.  
Gotowość do przekazania odcinka robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
 
8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy)  
 
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót  
 
    Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
 w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej, inspekcji sieci kanalizacyjnej 
za pomocą kamer oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową i ST. Wtoku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności  
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
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8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
 
   Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  
       w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne),  
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
4. protokoły odbiorów częściowych,  
5. recepty i ustalenia technologiczne,  
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ),  
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń,  
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi, gwarancji  
 
     Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmii gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmii gwarancji.  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmii gwarancji będzie dokonany na podstawie  
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,,Odbiór ostateczny robót 
(końcowy)”.  
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1.  Zasady ogólne  
 
    Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
 
    Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę  
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Ryczałt może ulec zmianie jedynie na 
zasadach określonych w umowie. 
     Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
ST,  
w dokumentacji projektowej i umowie (koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy 
i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w tych dokumentach,  
a niewyszczególnione w przedmiarze robót).  
Zakres ceny umownej podano w pkt. 1.4 niniejszej ST.  
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:  
• robociznę bezpośrednią oraz wszelkie koszty z nią związane,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  
       i transportu na teren budowy,  
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi i wszelkimi kosztami związanymi,  
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• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
• ryzyko,  
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót 
(ofercie) jest niezmienna.  
Kalkulację dla zmiany ceny ustalonej w umowie może stanowić kosztorys zamienny, który jest 
przygotowywany przez Wykonawcę po wykonaniu robót jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego  
z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilości jednostek przedmiarowych robót.  
Zasady, formuły i zadania stron (Zamawiający, Wykonawca) przy sporządzaniu kosztorysów opisane są 
w „Polskich standardach kosztorysowania robót budowlanych” wydanych przez Stowarzyszenie 
Kosztorysantów Budowlanych (Warszawa 2005 r.).  
Rozliczenie robót podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszących odbywać się będzie na zasadach 
określonych w Umowie.  
 

10.  WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH  
 
W trakcie realizacji zadania obowiązujące będą postanowienia bieżącej edycji lub poprawki, odnośnych 
norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej.  
Niewyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
Wykonawcy od ich stosowania.  
 
10.1.  Ustawy  
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1974 r. – Prawo budowlane (t.j. DzU z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)  
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (t.j. DzU z 2015 r. poz. 2164 z późn.    
                                                             zm.)    
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (t.j. DzU z 2016 r. poz. 1570 z późn.   
                                                             zm.) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)   
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (t.j. DzU z 2016 r. poz. 603 z późn.  
                                                            zm)  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. DzU z 2016 r. poz. 672  
                                                             z późn. zm.)  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)   
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (t.j. DzU z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)    
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. (t.j. DzU z 2015 r. poz. 520  
                                                       z późn zm.)  
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. DzU z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)   
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. – o odpadach (DzU z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)  
- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. – o normalizacji (DzU z 2015 r. poz. 1483 z późn. zm.)   
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. –  Prawo geologicznej i górnicze. (t,j. DzU z 2016 r. poz. 1131  
                                                            z późn. zm.)   
 
10.2.  Rozporządzenia  
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. – w sprawie sposobów  
     deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  
     (DzU z 2016 r. poz. 1966)   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. – w sprawie kontroli  
     wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (DzU nr 144, poz. 1182)   
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. –  w sprawie bezpieczeństwa  
     i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzU nr 47, poz. 401)  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r.  
     – zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa  
     i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (DzU  
     nr 178, poz. 1745)  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. –  w sprawie bezpieczeństwa  
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     i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót  
     ziemnych, budowlanych i drogowych (DzU nr 118, poz. 1263)  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. – w sprawie  
     bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (DzU nr 26, poz. 313)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. –  w sprawie informacji  
     dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
     (DzU nr 120, poz. 1126)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2013 r. – w sprawie bezpieczeństwa  
     i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (DzU z 2013 r. poz. 492)  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie  
     ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. – sprawie  
     bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania  
     mechaniczne (Dz.U. z 2005 r. nr 157 poz. 1318)  
- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej  
     Ochrony środowiska z dn. 10 lutego 1977 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
     przy wykonywaniu robót drogowych i  mostowych (DzU z 1977 r., nr 7, poz. 30)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie  
     szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  
     wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. DzU  
     z 2013 r. poz. 1129) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające  
     rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej  
     oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
    (DzU nr 198, poz. 2042)  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.  
     – w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności  
     geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (DzU nr 25, poz. 133)  
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych  
     warunków zarządzania ruchem na drogach praz wykonywania nadzoru nad zarządzaniem  
     (DzU z 2003 r. nr 177 poz. 1729)  
- Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie  
     warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
    (DzU z 2015 r. poz. 124)  
 
10.3.  Inne dokumenty i instrukcje  
 
— Kodeks Cywilny  
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 (Wymagania   
     techniczne COBRTI Instal) - 2011 
— Instrukcje i zalecenia producentów materiałów budowlanych i urządzeń dotyczące  
     przeznaczenia, montażu i eksploatacji.  
 
10.4.  Dokumentacja projektowa  
 
„„KANALIZACJA DESZCZOWA W JEZIORACH” – ETAP I ” na działkach nr 72, 89/2, 97/7, 
105/13   
  autor: Andrzej Kędziora - Leszno 
 


