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,Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach” — Etap 1.

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania kosztorysu.

1.1.1.  Umowa nr 1/704/2016 z dnia 11.01.2016 r. zawarta z Gming Jutrosin z siedziba: ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin.
1.1.2. Nazwa i adres obiektu (zadania).

,Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach”.

Zgodnie z przyjetg kilometracjg roboczg, projekt etapu 1-go rozpoczyna sie w km 0+000,00 na potgczeniu
z krawedzig nawierzchni bitumicznej drogi powiatowe]j nr 5493P Szkaradowo — Jeziora — gr. wojewddztwa (dz. nr
ewid. 136/1 obreb Jeziora), natomiast konczy sie w km 0+783,88 na wjezdzie do zabudowan gospodarczych za
budynkiem mieszkalnym nr 26 (zlokalizowanym na dz. nr ewid. 170, obreb lJeziora). Dtugos¢ odcinka drogi
gminnej (zlokalizowanej na dz. nr ewid. 72, obreb Jeziora) wynosi 0,78388 km.

— Na podstawie mapy do celdow projektowych w skali 1:1000 wydanej przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjno — Kartograficznej Starosty Rawickiego z datg aktualnosci na dzierh 07.01.2016 r., opracowanej przez
Krzysztofa Zawieje, geodete uprawnionego (zaswiadczenie MGPIiB nr 13730) zam. ul. Scherwentkego 2b/15
63-900 Rawicz, ustalono, ze przedmiotowy projekt budowlany zlokalizowany zostat w obszarze wiejskim Jutrosin,
w obrysie dziatek o nastepujacych numerach ewidencyjnych: 136/1, 72.

— wojewddztwo wielkopolskie, powiat rawicki, Gmina Jutrosin.

Nr dziatki Obreb Pow.[ha] Wiasciciel / Nazwa instytucji Nr jedn. rejestrowej gruntéw
SKARB PANSTWA
Rynek 17, 63-900 Rawicz
Powiatowy Zarzad Drég w Rawiczu
Ul. Podmiejska 10, 63-900 Rawicz
Gmina Jutrosin
72 Jeziora 4.0400 Gminny zaséb nieruchomosci G165
Burmistrz Gminy Jutrosin

136/1 Jeziora 2.8400 G120

1.1.3. Nazwa i adres zamawiajacego.
— Gmina Jutrosin,
— ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin.
1.1.4. Nazwa i adres jednostki projektowej.
— Zdzistaw Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa ,,RONDO”
— 63-900 Rawicz, ul. Jézefa Miedziriskiego 6H/10.
1.1.5. Kosztorysant.
— inz. Zdzistaw Olejnik
— specjalnos$¢ konstrukcyjno - inzynieryjna w zakresie drog i ulic

— uprawnienia numer ewidencyjny 863/86/Lo

2. PODSTAWA SPORZADZENIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO.
2.1. Dokumentacja projektowa zawierajgca przedmiar robét.
2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 r. z pdzniejszymi zmianami).
2.3. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.
— Ceny regionalne | kwartat 2016 r. uzupetniony o ceny producentéw.
|
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,Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach” — Etap 1.

2.3.1. Sktadniki cenotwdrcze do sporzadzenia kalkulacji.
— Robocizna ,,R” dla robdt inzynieryjnych — 13,96 zt.
— Koszty posrednie ,,Kp” — 45,0 %
— Koszty zakupu , Kz — wliczone do cen jednostkowych materiatéw oraz cen jednostkowych pracy sprzetu (cen
najmu sprzetu wtgcznie z kosztami jednorazowymi)
— Wskaznik narzutu zysku ,Z2” —-7,0 %
— Dla okreslenia wartosci brutto zadania zastosowano stawke podatku VAT — 23,0 %

2.3.2. Zastosowane katalogi.

— KNNR-y — Kosztorysowe Normy Naktadow Rzeczowych
— KNR-y — Katalogi Naktadow Rzeczowych
— Kalk. wtasna  — Kalkulacja wtasna

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO TERENU (OBIEKTU)

Przedmiotem opracowania jest odcinek drogi gminnej zarzadzany przez burmistrza Gminy Jutrosin, ktory jest
w administracji Gminy Jutrosin.
Zgodnie z przyjetg kilometracjg roboczg, projekt etapu 1-go rozpoczyna sie w km 0+000,00 na pofaczeniu
z krawedzig nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 5493P Szkaradowo — Jeziora — gr. wojewddztwa (dz. nr
ewid. 1136/1 obreb Jeziora), natomiast konczy sie w km 0+783,88 na wjezdzie do zabudowan gospodarczych za
budynkiem mieszkalnym nr 26 (zlokalizowanym na dz. nr ewid. 170, obreb Jeziora). Dtugos$¢ odcinka drogi gminnej
(zlokalizowanej na dz. nr ewid. 72, obreb Jeziora) wynosi 0,78388 km. Droga przebiega w terenie ptaskim. Graniczng
linie zabudowy drogi gminnej i obiektéw budowlanych stanowig ogrodzenia wydzielonych dziatek, bgdz brak
ogrodzen, w przypadku ktérych linie zabudowy wyznaczajg kamienie graniczne. W przylegtym do drogi pasie
wystepujg zabudowania gospodarskie, budynki budownictwa jednorodzinnego oraz obiekty handlowo - ustugowe.
Odcinkowo prawostronnie wystepujg ogrodzone badz nieogrodzone dziatki budowlane, na ktérych prowadzone sg
prace budowlane.
Nawierzchnie drogi stanowi odcinkowo jezdnia bitumiczna o szerokosci od 2,65 m do 5,0 m o znacznym stopniu
zniszczenia, z widocznymi ubytkami i deformacjami. Pozostaty odcinek to kruszywo tamane naturalne przemieszane
z gruntem. W liniach rozgraniczajgcych szerokos¢ pasa drogowego wynosi ca 5,7 m do 13,4 m. W celu poprawy
warunkow komunikacyjnych, konieczne jest wykonanie od podstaw nowej konstrukcji nosnej nawierzchni
dostosowanej do docelowych warunkéw jezdnych. Nalezy zaznaczyé, ze w przedmiotowym pasie drogowym nie
wystepujg zadne rowy przydrozne.
Nie wyklucza sie wystepowania innych sieci uzbrojenia terenu nie wykazanych na mapie.

4. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu, ptynnosé ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin,
hatasu, wszechobecnego kurzu, komfort jazdy oraz polepszenia warunkéw akustycznych na terenach graniczacych
z inwestycja. Przebudowa drogi gminnej zwiekszy zaréwno ruch miejscowy jak rowniez poprawi komunikacje miedzy
zaktadami handlowo — ustugowymi.
Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztatcone w wyniku dziatalnosci cztowieka i jej przebudowa nie bedzie
zmieniata krajobrazu, a ze wzgledu na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni poprawig sie wartosci
architektoniczne terenu.
Z uwagi na realizacje przedsiewziecia na terenie juz zainwestowanym, w granicach istniejgcego pasa drogowego,

biorgc w szczegdlnosci pod uwage obecny sposéb wykorzystania terenu, w wyniku realizacji przedsiewziecia nie
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,Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach” — Etap 1.

nastgpi zadna zmiana w zakresie oddziatywania catego obiektu na poszczegdlne komponenty srodowiska w stosunku
do stanu istniejgcego.
Na etapie prac budowlanych moze nastgpi¢ zwiekszona okresowo i na niskim poziomie ucigzliwosci emisja hatasu,
ktéra bedzie zwigzana z prowadzonymi pracami budowlanymi. Celem zmniejszenia tych ucigzliwosci prace beda
prowadzone tylko w porze dziennej. Ucigzliwos¢ ta bedzie miata charakter krétkotrwaty i ustanie natychmiast po
zakoniczeniu prac budowlanych.
Z uwagi na powyzsze oraz na fakt, iz droga charakteryzuje sie umiarkowany natezeniem ruchu, a w zwigzku z tym
niewielkim poziomem emisji substancji do powietrza, mozna z catg pewnoscig stwierdzi¢, ze zasieg oddziatywania
przedsiewziecia planowanego do realizacji zamknie sie w granicach inwestycji.

5. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI GMINNEJ PO REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach”.

2. Nazwa: — droga gminna w Jeziorach
2.  Zarzad drogi: — Gmina Jutrosin
3.  Zarzadca drogi: — Burmistrz Gminy Jutrosin
3. Klasadrogi — L (lokalna)
4.  Predkos¢ projektowa drogi — Vp=40km/h
5. Kategoria ruchu drogi - KR2
6. Droga jednojezdniowa — dwukierunkowa
7.  Przekrdj drogi — uliczny
8. Dtugosc odcinka drogi —etap 1 - 0,78 km
9. Szerokosc¢ drogi - 0d4,5m=50m
10. Szerokosé pasa ruchu - 0d2,25m+25m
11. Spadek poprzeczny drogi — 2% daszkowy
12. Szerokos¢ poboczy - 05m
13. Spadek poprzeczny poboczy - 2%
6. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
6.1. Konstrukcja nawierzchni drogi.
1. 50cm —  warstwa Scieralna z betonu asfaltowego BA AC11S dla KR1, wg WT-1i WT-2,

2 0,3 kg/m2
3 5,0cm
4, 0,7 kg/m2
5

wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa kationowa C60B3 ZM (szybkorozpadowg)
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego BA AC16W dla KR1, wg WT-1i WT-2,

wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg C60B5 ZM Sredniorozpadowsa,

20,0 cm —  podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego, naturalnego, tamanego C90/3

o ciggtym uziarnieniu 0/63 mm stabilizowana mechanicznie,

6. 15,0cm

ulepszone podtoze

kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0

wyprodukowanej w wytwaorni betondéw (Rm<2,5MPa),

1. 15x30cm — obrys jezdni kraweznik betonowy szary, na fawie betonowej C12/15 z oporem o wym.

30x15+15x15 cm.
WARUNEK MROZOOCHRONNOSCI dla KR2 i G3:

H=0,55hz; Hz=0,8
H=0,55x0,8=0,44 m
Hpr = 0,05+0,05+0,20+0,15=0,45 m

Hpr = 0,45 m > Hz = 0,44m — WARUNEK MROZOOCHRONNOSCI ZOSTAt SPENIONY
________________________________________________________________________________________|
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6.2.

Konstrukcja pobocza utwardzonego kruszywem tamanym.
1. 10dm3/m2-  powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym
o wym. 5-8 mm,
2. 50cm —  nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego pozyskanego z frezowania - warstwa gorna,
3. 10,0cm —  jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm.
CHARAKTERYSTYKA PRZEWIDYWANYCH DO WYKONANIA ROBOT
Zamiarem inwestora jest poprawa warunkéw komunikacyjnych, a tym samym zapewnienie bezpieczenstwa ruchu
wszystkich jego uczestnikow. Ponadto zamawiajgcy dazy do poprawy odwodnienia, warunkéw technicznych,
warunkow eksploatacyjnych oraz estetycznych drogi.
W tym celu konieczne jest wykonanie niezbednych robdt rozbidrkowych nawierzchni bitumicznej i podbudowy
betonowej oraz roboty ziemne z odwozem nadmiaru gruntu zwigzane z wykonaniem prawidtowego dna koryta pod
uktad konstrukcyjny drogi. Przygotowany korpus postuzy do wbudowania betonowych elementéw obrysowych na
tawie betonowej z oporem. W wyznaczonych dokumentacjg miejscach zostang wykonane elementy kanalizacji
deszczowej w celu odwodnienia drogi. Kolejnym etapem bedzie wykonanie warstwy ulepszonego podtoza
z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem oraz wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
niezwigzanego, naturalnego, tamanego o ciggtym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie. Na podbudowie
zasadniczej oraz warstwie wigzgcej zostang wykonane wigzania miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowa. Na
tak przygotowanej konstrukcji zostanie utozona kolejno warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, a nastepnie warstwa
Scieralna z betonu asfaltowego. Za kraweznikiem stanowigcym obrys nawierzchni zostanie wykonane utwardzone
pobocze z wykorzystaniem pozyskanego z rozbiérki podbudowy przekruszonego betonu, pofrezu bitumicznego oraz
powierzchniowego utrwalenia. Plantowanie pasa gruntu przylegtego do utwardzonego pobocza oraz
uporzadkowanie placu budowy zakonczy zadanie.
PRZEWIDYWANY DO WYKONANIA ZAKRES ROBOT
"ZESTAWIENIA POZYCJI” stanowi przewidywany do wykonania zakres robét.
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Jeziora E1 Przebudowa 090316 kstx
ZESTAWIENIE POZYCJI

Lp. Podstawa Opis J.m. | Przedmiar
1 [ KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km 0,78
rEwWninnym.
2 Geodezja Koszt - obslugi geodezyjne] podczas realizacji inwestycji oraz sporzgdzenia kpl 1,00
kalk. wiasna inwentaryzacji geodezyjne] powykonawcze]
3 [KNR AT-03 0101-| Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych nagh 5 m 75,70
03 cm
4 | KNNR 6 0801-06 | Rozebranie podbudowy z betonu sr. gr. 20 cm (15 cm) mechanicznie me 2 342,00
5 |Kalkulacja whasna| Przekruszenie gruzu betonoweqo z terenu rozbidrki na kruszywo frakcji 0/31,5 t 577,30
Uproszczona | mm
6 | KNR 4-04 1103- | Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez | m3 308,14
01 3 samochody samowyladowcze
7 | KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 398,14
04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
8 | KNR 4-04 1103- | Wywiszienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 316,64
03 wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km = 1 km do 3 km
9 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0.25 m3 w m3 1366,30
0208-02 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegtos¢ 2 km po drogach o
nawierzchni utwardzone] samochodami samowytadowczymi
10 [ KNNR 1 0206-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. yzki 0.15 m3 w m3 69,50
gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowane] w hatdach z transportem
urobku na odleglosc do 1 km samochodami samowyladowczymi
11 [ KNNR 1 0202-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0.40 m3 w m3 579
0208-02 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odleglose 10 km po dregach o
nawierzchni utwardzone] samochodami samowytadowczymi
12 | KNNR 1 0407-01 | Formowanie | zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie m3 5,79
kat. I-lI
13 | KNR 2-01 0506- | Plantowanie skarp | korony nasypow - kat. gruntu I-111 m2 870,00
o7
14 [ KNNR 1 0212-02 | Wykopy jJamiste o gleb. do 3.0 m wyk. na odklad koparkami podsiebiernymi o m3 12,10
poj. yzki 0.15 - 0.25 m3 w gr. kat. 1l
15 [ KNNR 1 0307-02 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o Scianach m3 22,28
pionowych w gruntach suchych kat. 11I-IV
16 [ KNNR 1 0315-01 | Umocnienie scian wykopow balami drewnianymi na gt. do 3,0 m pod studnie m2 26,40
kontrolne, studzienki na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. [V
wraz z rozbiorkg
17 | KNNR 1 0312-01 | Pelne umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrka balami drewnianymi w m2 33,00
gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 migleb.do 3.0 m
18 [Kalkulacja wiasna| Zakup piasku do wbudowania w nasyp - zasypanie elementow KD. m3 19,56
Uproszczona
19 [ KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopdw. fund. podhuznych, punktowych, wykopdw obiektowych m3 19,56
spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luZznym
35 em) - kat. gr. IHI
20 | KNNR 4 1424-02 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe, o sr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - | szt 4,00
nows
21 | KNNR 4 1411-01 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3 0,41
22 | KNNR 4 1308-04 | Kanaty z rur PVC lgczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mm m 16,50
23 | KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéow wodociggowych | gazowych szt 5,00
04
24 | KNNR 6 0102-01 | Koryta gt. 15 cm (10 cm) wykonywane w gruntach kat. [I-IV na poszerzeniach m2 25,00
jezdni
25 | KMNNR 8 0101-02 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 25,0 cm (20 cm) w gruncie kat. [I-VI na m2 263,00
cale] szerokosci jezdni
26 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. | m2 4 632,00
[I-V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
27 | KNNR 6 1005-07 | Analogia - skropienie emulsjg asfaltows kationows CEOBS ZM m2 4632,00
(sredniorozpadowsg) podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 (0,5 kg/m2) wilosci 0,7 kg/m2
28 | KNNR 6 1005-07 | Analogia - skropienie emulsjg asfaltows kationows CE0B3 ZM m2 4632,00
(szybkorozpadowg) warstwy wigzgce| z betonu asfaltowego w ilosci 0,3 kg/m2
(0,5 kg/m2)
29 | KNNR 6 0113-02 | Analogia - jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa me 4 632,00
niezwigzanego C90/3, uziarnienie 0/63 mm i grubosci po zageszczeniu 20 cm
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Jeziora_E1 Przebudowa 090316 kstx

ZESTAWIENIE POZYCJI

Lp. Podstawa Opis J.m. | Przedmiar
30 | KNNR 6 0109-02 | Ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzaneqgo cementem klasy m2 4 632,00
C1,5/2,0 wyprodukowane] w wytwormi betondw (Rm=2,5MPa), gr. 15 cm,
pielegnowane piaskiem i wodg
31 | KNNR B 0309-02 | Analogia - warstwa scieralna z BA AC115 dla KR2 wg WT-1T1WT-2, gr. 5cm m2 4 632,00
(gr. 4 cm)
32 | KNNR B 0309-07 | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t 613,74
(srednio do 40 km)
33 | KNNR B 0308-02 | Nawierzchnie - warstwa wigzaca z BA AC16W dla KRZ wg WT-1i1 WT-2, gr. 5 m2 4 632,00
cm
34 | KNNR B 0308-07 | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t 613,74
(srednio do 40 km)
35 [KNR AT-03 0102-| Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ca 3 em (do 4 cm)| m2 2 342,00
01 z wywozem materialu z rozbiorki na odl. do 1 km
36 | KNR 4-04 1103- | Analogia - wywiezienie pofrezu bitumicznego z terenu rozbidrki przy m3 29,51
05 mechanicznym zatadowaniu | wyladowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km ponad 1 km do 3 km
37 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie | zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m2 815,00
[I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza
38 | KNNR B 0113-01 | Analogia - jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa m2 815,00
z.0.2.6.9901-02 | niezwigzanego 0/31,5 mm pozyskanego z przekruszenia podbudowy betonowe]
grubosci po zageszczeniu 10 cm (15 cm) - roboty na poboczach wezszych niz
25m
39 | KNNR B 0112-05 | Analogia - nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego pozyskanego z m2 815,00
frezowania - warstwa gorna po zageszczeniu gr. 5 cm.
40 [ KNNR B 1002-02 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows i grysem | m2 B15,00
kamiennym o wym. 5-8 mm w ilosci 10 dm3/m2
41 [ KNR 2-31 0402- | Lawa pod krawszniki wystajgce +2 cm betonowa C12/15 z oporem ma3 119,44
04
42 | KNNR B 0401-03 | Analogia - krawezniki betonowe szare wystajgce +2 cm, o wymiarach 15x30cm | m 1769,40
bez: law, podsypki | wypelnienia spoin
43 Wycena Badanie stopnia zageszczenia podioza drogowego kpl. 1.00
indywidualna
Uproszczona
44 Wycena Koszt zabezpieczenia czasowej organizacji ruchu kpl. 1,00
indywidualna
Uproszczona
9. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH ELEMENTOW OBIEKTU
1. Dtugosé¢ drogi 0,78 km
2 Dtugos¢ kraweznika betonowego 1769,4 m
3 Nawierzchnia drogi bitumicznej 4632,0 m2
4. Powierzchnia utwardzonego pobocza 815,0 m2
5 Powierzchnia plantowana skarp i korony nasypow 870,0 m2
10. UWAGI

Zgodnie z zatozeniami i wytycznymi zamawiajgcego, przedmiotowa dokumentacja nie obejmuje:

o opracowania badan geotechnicznych podtoza drogowego,

° opracowania statej i czasowej organizacji ruchu.

Rawicz, marzec 2016 r.
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