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ZDZIStAW OLEJNIK

BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA ,,RONDO”

63-900 Rawicz, ul. J6zefa Miedzifiskiego 6H/10
Telefaks (65) 545-40-66, kom. 603850264

rondorawicz@vp.pl
R@N D@ NIP 699-102-81-83

OSWIADCZENIA

Projektanta, Autera-prejektu, Sprawdzajacego”

Ja nizej podpisany (a)" po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy,

oswiadczam

ze projekt budowlany opracowany dla inwestora: Gmina Jutrosin, z siedziba: ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin,

— dotyczacy zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach”,

— zlokalizowany w obrebie Jeziora: w obrysie dziatek o nr ewidencyjnych: 136/1, 72.

— wojewddztwo Wielkopolskie, powiat rawicki, gmina Jutrosin.

Sporzadzitem (am)" i sprawdzitem (am)” zgodnie z zamdwieniem, obowigzujacymi przepisami, wymaganiami prawa
budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i tym samym stwierdzam, ze jest ona kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

Swiadomy (a) odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwos¢ zamieszczonych danych.

inz. Jakub Pietraszek
dowdd osobisty: APS011560
63-900 Rawicz, Jozefa Englerta 17a/17

PROJEKTANT:
BRANZA DROGOWA

inz. Zdzistaw Olejnik
dowdd osobisty: AKI994460
63-900 Rawicz, ul. J. Miedzifskiego 6g/8

SPRAWDZAJACY:
BRANZA DROGOWA
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ZDZIStAW OLEJNIK

BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA ,,RONDO”
63-900 Rawicz, ul. J6zefa Miedzifiskiego 6H/10
Telefaks (65) 545-40-66, kom. 603850264

rondorawicz@vp.pl
R@N D@ NIP 699-102-81-83

UPRAWNIENIA
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-28/2015 Poznan, dnia 15 czerwea 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust. 1, 2 1 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
o zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Jakub Pietraszek

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 lutego 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0108/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoécei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
|.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie |4 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

; B

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Pietraszek

jest upowazniony w specjalnosei inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obicktéw inzynierskich oprécz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w  sprawie samodzielnych funkcji  technicznych w  budownictwie, uprawnienia
do projektowania bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki

1 terenu w w/w specjalnosci.

Sktad orzckajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:.......!
Czlonek Komisji — dr inz, Andrzej Barczynski:....... ’g l‘— ..............................
LI

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..........o. ). iz b b

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Pietraszek
63-900 Rawicz, ul. Jozefa Englerta 17a/17
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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ZDZIStAW OLEJNIK

BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA ,,RONDO”
63-900 Rawicz, ul. J6zefa Miedzifiskiego 6H/10
Telefaks (65) 545-40-66, kom. 603850264

rondorawicz@vp.pl
R@N D@ NIP 699-102-81-83

ZASWIADCZENIA POLSKIEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Dokumentacja budowlano — wykonawcza do zgtoszenia robdt



,Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach” — Etap 1

® POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

NV
%

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NZE-RUE-FMB *

Pan Jakub Pietraszek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0335/10

adres zamieszkania ul. J.Englerta 17 a/17, 63-900 Rawicz
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-10 roku przez:

Wilodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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® POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

N
%‘

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZSP-17W-S8W *

Pan Zdzistaw Olejnik o numerze ewidencyjnym WKP/BD/3661/01

adres zamieszkania ul. Jozefa Miedzinskiego 6 g/8, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-18 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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GMINA JUTROSIN
3-930 JUTROSIN
1419

ul. Rynek 26,6
Tel. 65
Regon 411050511

7N 704/01/2015

Jutrosin, dn. 19.11.2015

UPOWAZNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin upowaznia Pana Zdzistawa Olejnika,
prowadzacego Biuro Projektowe Drogownictwa ,,RONDO” zamieszkatego, ul.
Jézefa Miedzinskiego 6H/10, 63-900 Rawicz, legitymujacego si¢ dowodem
osobistym AKI 994460 wydanym przez Burmistrza Gminy Rawicz,
realizujacego projekt pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach” do
wystepowania przed urzedami i instytucjami w zakresie uzyskania niezbednych
uzgodnien i decyzji zwiazanych z zatwierdzeniem i przygotowaniem
dokumentacji projektowe;j.

Upowaznienie wazne jest do dnia 30.10.2016r.

Dokumentacja budowlano — wykonawcza do zgtoszenia robot
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ZDZIStAW OLEJNIK

BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA ,,RONDO”
63-900 Rawicz, ul. J6zefa Miedzifiskiego 6H/10
Telefaks (65) 545-40-66, kom. 603850264

rondorawicz@vp.pl
R@N D@ NIP 699-102-81-83

CZESC OPISOWA
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1. OPIS TECHNICZNY.
1.1. Podstawa opracowania kosztorysu.
1.1.1. Umowa nr 1/704/2016 z dnia 11.01.2016 r. zawarta z Gming Jutrosin z siedziba: ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin.
1.2. Nazwa i adres obiektu (zadania).
— ,Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach”.
— Zgodnie z przyjetg kilometracjg robocza, projekt etapu 1-go rozpoczyna sie w km 0+000,00 na potgczeniu
z krawedzig nawierzchni bitumicznej drogi powiatowe]j nr 5493P Szkaradowo — Jeziora — gr. wojewddztwa (dz. nr
ewid. 136/1 obreb Jeziora), natomiast kornczy sie w km 0+783,88 na wjezdzie do zabudowan gospodarczych za
budynkiem mieszkalnym nr 26 (zlokalizowanym na dz. nr ewid. 170, obreb lJeziora). Dtugos¢ odcinka drogi
gminnej (zlokalizowanej na dz. nr ewid. 72, obreb Jeziora) wynosi 0,78388 km.
— Na podstawie mapy do celdow projektowych w skali 1:1000 wydanej przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjno — Kartograficznej Starosty Rawickiego z datg aktualnosci na dzierh 07.01.2016 r., opracowanej przez
Krzysztofa Zawieje, geodete uprawnionego (zaswiadczenie MGPiB nr 13730) zam. ul. Scherwentkego 2b/15
63-900 Rawicz, ustalono, ze przedmiotowy projekt budowlany zlokalizowany zostat w obszarze wiejskim Jutrosin,
w obrysie dziatek o nastepujacych numerach ewidencyjnych: 136/1, 72.

— wojewddztwo Wielkopolskie, powiat rawicki, gmina Jutrosin.

Nr dziatki Obreb Pow.[ha] Wiasciciel / Nazwa instytucji Nr jedn. rejestrowej gruntéow
SKARB PANSTWA
Rynek 17, 63-900 Rawicz
Powiatowy Zarzad Drég w Rawiczu
Ul. Podmiejska 10, 63-900 Rawicz
Gmina Jutrosin
72 Jeziora 4.0400 Gminny zaséb nieruchomosci G165
Burmistrz Gminy Jutrosin

136/1 Jeziora 2.8400 G120

1.3. Nazwa i adres zamawiajacego.
— Gmina Jutrosin,
— ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin.
1.4. Nazwa i adres jednostki projektowe;j.
— Zdzistaw Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa ,,RONDO”
— 63-900 Rawicz, ul. J6zefa Miedzifiskiego 6H/10.
1.4.1. Projektant.
— inz. Jakub Pietraszek
— specjalnos¢ drogowa,
— uprawnienia numer ewidencyjny: WKP/0108/POOD/15.
1.4.2. Sprawdzajacy.
— inz. Zdzistaw Olejnik
— specjalnos¢ konstrukcyjno - inzynieryjna w zakresie drég i ulic
— uprawnienia numer ewidencyjny 863/86/Lo.
1.5. Cel opracowania.
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu, ptynnosé ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin,

hatasu, wszechobecnego kurzu, komfort jazdy oraz polepszenia warunkdw akustycznych na terenach graniczacych
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z inwestycja. Przebudowa drogi gminnej zwiekszy zaréwno ruch miejscowy jak réwniez poprawi komunikacje miedzy
zaktadami handlowo — ustugowymi.
Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztatcone w wyniku dziatalnosci cztowieka i jej przebudowa nie bedzie
zmieniata krajobrazu, a ze wzgledu na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni poprawig sie wartosci
architektoniczne terenu.
Z uwagi na realizacje przedsiewziecia na terenie juz zainwestowanym, w granicach istniejgcego pasa drogowego,
biorgc w szczegdlnosci pod uwage obecny sposdb wykorzystania terenu, w wyniku realizacji przedsiewziecia nie
nastgpi zadna zmiana w zakresie oddziatywania catego obiektu na poszczegdlne komponenty Srodowiska w stosunku
do stanu istniejgcego.
Na etapie prac budowlanych moze nastgpi¢ zwiekszona okresowo i na niskim poziomie ucigzliwosci emisja hatasu,
ktéra bedzie zwigzana z prowadzonymi pracami budowlanymi. Celem zmniejszenia tych ucigzliwosci prace beda
prowadzone tylko w porze dziennej. Ucigzliwo$¢ ta bedzie miata charakter krdotkotrwaty i ustanie natychmiast po
zakoniczeniu prac budowlanych.
Z uwagi na powyisze oraz na fakt, iz droga charakteryzuje sie umiarkowany natezeniem ruchu, a w zwigzku z tym
niewielkim poziomem emisji substancji do powietrza, mozna z catg pewnoscig stwierdzi¢, ze zasieg oddziatywania
przedsiewziecia planowanego do realizacji zamknie sie w granicach inwestycji.

1.6. Dane charakterystyczne istniejagcego obiektu.

1.6.1. 0Ogodlna charakterystyka istniejgcego terenu (obiektu).
Przedmiotem opracowania jest odcinek drogi gminnej zarzadzany przez burmistrza Gminy Jutrosin, ktory jest
w administracji Gminy Jutrosin.
Zgodnie z przyjetg kilometracjg roboczg, projekt etapu 1-go rozpoczyna sie w km 0+000,00 na potfaczeniu
z krawedzig nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 5493P Szkaradowo — Jeziora — gr. wojewddztwa (dz. nr
ewid. 1136/1 obreb Jeziora), natomiast konczy sie w km 0+783,88 na wjezdzie do zabudowan gospodarczych za
budynkiem mieszkalnym nr 26 (zlokalizowanym na dz. nr ewid. 170, obreb Jeziora). Dtugos$¢ odcinka drogi gminnej
(zlokalizowanej na dz. nr ewid. 72, obreb Jeziora) wynosi 0,78388 km. Droga przebiega w terenie ptaskim. Graniczng
linie zabudowy drogi gminnej i obiektéw budowlanych stanowig ogrodzenia wydzielonych dziatek, bgdz brak
ogrodzen, w przypadku ktérych linie zabudowy wyznaczajg kamienie graniczne. W przylegtym do drogi pasie
wystepujg zabudowania gospodarskie, budynki budownictwa jednorodzinnego oraz obiekty handlowo - ustugowe.
Odcinkowo prawostronnie wystepujg ogrodzone badz nieogrodzone dziatki budowlane, na ktérych prowadzone s3
prace budowlane.
Nawierzchnie drogi stanowi odcinkowo jezdnia bitumiczna o szerokosci od 2,65 m do 5,0 m o znacznym stopniu
zniszczenia, z widocznymi ubytkami i deformacjami. Pozostaty odcinek to kruszywo tamane naturalne przemieszane
z gruntem. W liniach rozgraniczajgcych szerokos¢ pasa drogowego wynosi ca 5,7 m do 13,4 m. W celu poprawy
warunkow komunikacyjnych, konieczne jest wykonanie od podstaw nowej konstrukcji nosnej nawierzchni
dostosowanej do docelowych warunkéw jezdnych. Nalezy zaznaczyé, ze w przedmiotowym pasie drogowym nie
wystepujg zadne rowy przydrozne.

1.6.2. Warunki gruntowo — wodne.
Wobec braku badan zalegajgcych gruntéw podtoza drogowego, na podstawie wiedzy przekazanej przez
mieszkancéw, w wyniku wywiadu terenowego, wiedzy Zamawiajgcego, oraz witasnej analizy terenowej nalezato
przyjg¢ warunki wodne jako przecietne, a wystepujgce grunty jako matowysadzinowe kwalifikujac je do grupy
nosnosci podtoza G3.

|
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1.6.3. Urzadzenia obce.
Na stanowigcym przedmiot opracowania odcinku znajdujg sie nastepujace urzadzenia obce:
W pasie drogowym oraz w jego sgsiedztwie zlokalizowano:

— siec kanalizacji deszczowej kd 600 i kd 400,

sie¢ wodna: w 110w 90,

linia elektryczna eN, oswietlenie uliczne,

linia telekomunikacyjna t i 2t.
Nie wyklucza sie wystepowania innych urzadzen obcych, ktérych nie przedstawiajg podktady geodezyjne.
1.7. Oznakowanie pionowe.
1.7.1.  Stata organizacja ruchu.
Istniejgca stata organizacja ruchu zostanie bez zmian.
1.7.2. Czasowa organizacja ruchu.
Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajagcym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robdt zostanie opracowana
i wprowadzona przez wykonawce w postepowaniu przetargowym obejmujgcym realizacje zadania.
1.8. Podstawowe wskazniki projektowania.
1.8.1. Parametry techniczne drogi po realizacji projektu:

1. Nazwa zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach”.

2.  Nazwa: — droga gminna w Jeziorach
2.  Zarzad drogi: — GminaJutrosin

3.  Zarzadca drogi: — Burmistrz Gminy Jutrosin
3. Klasa drogi — L (lokalna)

4.  Predkosé projektowa drogi - Vp=40km/h

5. Kategoria ruchu drogi - KR2

6. Droga jednojezdniowa — dwukierunkowa

7.  Przekrdj drogi — uliczny

8. Dtugosc odcinka drogi —etap 1 - 0,78 km

9. Szerokosc¢ drogi - 0d4,5m=50m

10. Szerokos¢ pasa ruchu - 0d2,25m+25m

11. Spadek poprzeczny drogi — 2% daszkowy

12. Szerokos¢ poboczy - 05m

13. Spadek poprzeczny poboczy - 2%

1.8.2.  Konstrukcje nawierzchni.
1.8.2.1. Konstrukcja nawierzchni drogi:
1. 50cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego BA AC11S dla KR1, wg WT-1i WT-2,
0,3 kg/m?2

2 wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM (szybkorozpadow3)
3 50cm

4. 0,7 kg/m2

5

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego BA AC16W dla KR1, wg WT-1i WT-2,

wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg C60B5 ZM sredniorozpadows,
20,0 cm —  podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego, naturalnego, tamanego C90/3

o ciggtym uziarnieniu 0/63 mm stabilizowana mechanicznie,

6. 15,0cm ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0
wyprodukowanej w wytworni betonéw (Rm<2,5MPa),
|

Dokumentacja budowlano — wykonawcza do zgtoszenia robdt 16



,Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach” — Etap 1

7. 15x30cm —  obrys jezdni kraweznik betonowy szary, na tawie betonowej C12/15 z oporem o wym.
30x15+15x15 cm.
WARUNEK MROZOOCHRONNOSCI dla KR2 i G3:

H=0,55hz; Hz=0,8
H=0,55x0,8=0,44 m
Hpr = 0,05+0,05+0,20+0,15=0,45 m
Hpr = 0,45 m > Hz = 0,44m — WARUNEK MROZOOCHRONNOSCI ZOSTAt SPELNIONY
1.8.2.2. Konstrukcja pobocza utwardzonego kruszywem tamanym.
1. 10dm3/m2-  powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym
owym. 5-8 mm,
2. 50cm —  nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego pozyskanego z frezowania - warstwa gorna,
1. 10,0cm —  jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm.
1.9. Odwodnienie.
Odwodnienie projektowanego odcinka drogi gminnej nastgpi powierzchniowo poprzez odprowadzenie wodd
opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
1.10.  Charakterystyka przewidywanych do wykonania robét.
Zamiarem inwestora jest poprawa warunkéw komunikacyjnych, a tym samym zapewnienie bezpieczenstwa ruchu
wszystkich jego uczestnikow. Ponadto zamawiajgcy dazy do poprawy odwodnienia, warunkéw technicznych,
warunkow eksploatacyjnych oraz estetycznych drogi.
W tym celu konieczne jest wykonanie niezbednych robdt rozbiérkowych nawierzchni bitumicznej i podbudowy
betonowej oraz roboty ziemne z odwozem nadmiaru gruntu zwigzane z wykonaniem prawidtowego dna koryta pod
uktad konstrukcyjny drogi. Przygotowany korpus postuzy do wbudowania betonowych elementéw obrysowych na
tawie betonowej z oporem. W wyznaczonych dokumentacjg miejscach zostang wykonane elementy kanalizacji
deszczowej w celu odwodnienia drogi. Kolejnym etapem bedzie wykonanie warstwy ulepszonego podtoza
z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem oraz wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
niezwigzanego, naturalnego, tamanego o ciggtym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie. Na podbudowie
zasadniczej oraz warstwie wigzacej zostang wykonane wigzania miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa kationowa. Na
tak przygotowanej konstrukcji zostanie utozona kolejno warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, a nastepnie warstwa
$cieralna z betonu asfaltowego. Za kraweznikiem stanowigcym obrys nawierzchni zostanie wykonane utwardzone
pobocze z wykorzystaniem pozyskanego z rozbiérki podbudowy przekruszonego betonu, pofrezu bitumicznego oraz
powierzchniowego utrwalenia. Plantowanie pasa gruntu przylegtego do utwardzonego pobocza oraz
uporzadkowanie placu budowy zakonczy zadanie.

1.11.  Zestawienie pozycji — przewidywany do wykonania zakres robét.
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ZESTAWIENIE POZYCJI

Jeziora_E1_Przebudowa_090316 ksix

Lp. Podstawa Opis J.m. | Przedmiar
1| KNNR 10111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drdg w terenie km 0,78
réwninmym.
2 Geodezja Koszt - obstugi geodezyjne] podczas realizacji inwestycji oraz sporzgdzenia kpl 1,00
kalk. wiasna inwentaryzac)i geodezyjne] powykonawcze]
3 |KNR AT-03 0101-| Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespegkanych na gh. 5 m 75,70
03 cm
4 [ KNNR 6 0801-06 | Rozebranie podbudowy z betonu sr. gr. 20 cm (15 cm) mechanicznie mz 2 342,00
5 |Kalkulacja wiasna| Przekruszenie gruzu betonowego z terenu rozbidrki na kruszywo frakcji 0/31,5 t 577.30
Uproszczona | mm
6 | KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez | m3 308,14
01 3 samochody samowyladowcze
7| KNR 4-04 1103 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 398,14
D4 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
8 | KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 316,64
05 wyladowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km > 1 km do 3 km
9 | KNNR 10202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0.25 m3 w m3 1 366,30
0208-02 gruncie kat. lll z transportem urcbku na odlegiosc¢ 2 km po drogach o
nawierzchni utwardzone] samochodami samowyladowczymi
10 | KNNR 1 0206-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0.15 m3 w m3 69,50
gruncie kat. -l w ziemi uprzednio zmagazynowane] w hatdach z transportem
urobku na odleglosc do 1 km samochodami samowyladowczymi
11 | KNNR 1 0202-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3 5,79
0208-02 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegtosc 10 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
12 | KNMR 1 0407-01 | Formowanie | zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie m3 5,79
kat. |-l
13 | KNR 2-01 0506- | Plantowanie skarp i korony nasypdw - kat. gruntu |-111 m2 870,00
07
14 | KNNR 1 0212-02 | Wykopy jamiste o gleb. do 3.0 m wyk_ na odklad koparkami podsiebiernymi o m3 12,10
poj. yzki 0.15 - 0.25 m3 w gr. kat. lll
15 | KNNR 1 0307-02 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2.5 m i glebokosci do 1,5 m o Scianach ma 22,28
picnowych w gruntach suchych kat. llI-IV
16 | KNMR 1 0315-01 | Umocnienie scian wykopow balami drewnianymi na gt do 3,0 m pod studnie m2 26,40
kontrolne, studzienki na sieciach zewnegtrznych w gruntach suchych kat. -1V
wraz z rozbidrkg
17 [ KNMR 1 0312-01 | Pelne umaocnienie scian wykopéw wraz z rozbidrka balami drewnianymi w m2 33,00
gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. Tmigleb.do 3.0 m
18 |Kalkulacja wtasna| Zakup piasku do wbudowania w nasyp - zasypanie elementow KD. m3 19,56
Uproszczona
19 | KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopow. fund. podiuznych, punktowych, wykopow obiektowych m3 19,56
spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luZnym
35 cm) - kat. gr. I-1l
20 | KNNR 4 1424-02 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe, o sr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - | szt 4,00
nowe
21 | KNNR 4 1411-01 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3 0,41
22 | KNNR 4 1308-04 | Kanaty z rur PV'C lgczonych na weisk o gr. zewn. 250 mm m 16,50
23 | KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociggowych i gazowych szt 5,00
04
24 | KNNR 6 0102-01 | Koryta gt. 15 em (10 cm) wykonywane w gruntach kat_ |I-IV na poszerzeniach m2 25,00
jezdni
25 | KNNR 6 0101-02 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 25,0 cm (20 cm) w gruncie kat. [I-V] na m2 263,00
calej szerokosci jezdni
26 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. | m2 4 632,00
[I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
27 | KNNR 6 1005-07 | Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg CE0B5 ZM m2 4 632,00
{sredniorozpadowsq) podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzane) z
kruszywem C30/3 (0,5 ka/m2) w ilosci 0,7 kag/m2
28 | KNNR B 1005-07 | Analogia - skropienie emulsjg asfaliowq kationowg CE0B3 ZM m2 4 632,00
(szybkorozpadowg) warstwy wigzgce] z betonu asfaltowego wilosci 0,3 kg/m2
(0,5 kg/m2)
29 | KNNR 6 0113-02 | Analogia - jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa m2 4 632,00
niezwigzanego C90/3, uziarnienie 0/63 mm i grubosci po zageszczeniu 20 cm

Dokumentacja budowlano — wykonawcza do zgtoszenia robdt

18



,Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach” — Etap 1

Jeziora_E1 Przebudowa 090316 kstx
ZESTAWIENIE POZYCJI

Lp. Podstawa Opis J.m. | Przedmiar
30 | KNNR 6 0109-02 | Ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzaneqgo cementem klasy m2 4 632,00
C1,5/2,0 wyprodukowane] w wytwormi betondw (Rm=2,5MPa), gr. 15 cm,
pielegnowane piaskiem i wodg
31 | KNNR B 0309-02 | Analogia - warstwa scieralna z BA AC115 dla KR2 wg WT-1T1WT-2, gr. 5cm m2 4 632,00
(gr. 4 cm)
32 | KNNR B 0309-07 | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t 613,74
(srednio do 40 km)
33 | KNNR B 0308-02 | Nawierzchnie - warstwa wigzaca z BA AC16W dla KRZ wg WT-1i1 WT-2, gr. 5 m2 4 632,00
cm
34 | KNNR B 0308-07 | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t 613,74
(srednio do 40 km)
35 [KNR AT-03 0102-| Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ca 3 em (do 4 cm)| m2 2 342,00

01 z wywozem materialu z rozbiorki na odl. do 1 km
36 | KNR 4-04 1103- | Analogia - wywiezienie pofrezu bitumicznego z terenu rozbidrki przy m3 29,51
05 mechanicznym zatadowaniu | wyladowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km ponad 1 km do 3 km
37 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie | zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m2 815,00
[I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza
38 | KNNR B 0113-01 | Analogia - jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa m2 815,00

z.0.2.6.9901-02 | niezwigzanego 0/31,5 mm pozyskanego z przekruszenia podbudowy betonowe]
grubosci po zageszczeniu 10 cm (15 cm) - roboty na poboczach wezszych niz

25m

39 | KNNR B 0112-05 | Analogia - nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego pozyskanego z m2 815,00
frezowania - warstwa gorna po zageszczeniu gr. 5 cm.

40 [ KNNR B 1002-02 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows i grysem | m2 B15,00
kamiennym o wym. 5-8 mm w ilosci 10 dm3/m2

41 [ KNR 2-31 0402- | Lawa pod krawszniki wystajgce +2 cm betonowa C12/15 z oporem ma3 119,44

04
42 [ KNNR B 0401-03 | Analogia - krawezniki betonowe szare wystajgce +2 cm, o wymiarach 15x30cm | m 1769,40
bez: law, podsypki | wypelnienia spoin
43 Wycena Badanie stopnia zageszczenia podioza drogowego kpl. 1.00
indywidualna
Uproszczona
44 Wycena Koszt zabezpieczenia czasowej organizacji ruchu kpl. 1,00
indywidualna
Uproszczona

1.12.  Charakterystyka podstawowych elementow obiektu.

1. Dtugosé¢ drogi - 0,78 km

2. Dtugosé kraweznika betonowego - 17694 m

3.  Nawierzchnia drogi bitumiczne;j - 4632,0m2

4.  Powierzchnia utwardzonego pobocza - 8150m2

5. Powierzchnia plantowana skarp i korony nasypéw - 870,0m2
2. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu, ptynnosé ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin,
hatasu, wszechobecnego kurzu, komfort jazdy oraz polepszenia warunkéw akustycznych na terenach graniczacych
z inwestycja.

Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztatcone w wyniku dziatalnosci cztowieka i jej przebudowa nie bedzie
zmieniata krajobrazu, a ze wzgledu na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni poprawia sie walory
architektoniczne terenu.

Brak jest obiektow zabudowy, ktdre w istotny sposéb wptywatyby na zmiane czystosci powietrza, poziom hatasu czy
zagrazatyby czystosci wéd powierzchniowych. Istniejagca zabudowa posiada grupowe zaopatrzenie w wode
wodociggu a Scieki komunalne odprowadzane sg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej i kolektorami do oczyszczalni

Sciekdw. W chwili obecnej zanieczyszczenia srodowiska sg determinowane gtéwnie przez indywidualne paleniska
|
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domowe i ruch pojazdéw mechanicznych. Ruch ten z racji charakteru zabudowy jest umiarkowany, choé¢ w wyniku
poprawy warunkéw komunikacyjnych moze sie zwiekszy¢. Po wykonaniu nawierzchni bitumicznej w sposdb znaczgcy
zmniejszy sie ujemny wptyw na srodowisko.
Z uwagi na realizacje przedsiewziecia na terenie juz zainwestowanym, w granicach istniejgcego pasa drogowego,
biorgc w szczegdlnosci pod uwage obecny sposéb wykorzystania terenu, w wyniku realizacji przedsiewziecia nie
nastgpi zadna zmiana w zakresie oddziatywania catego obiektu na poszczegdlne komponenty srodowiska w stosunku
do stanu istniejgcego.
Na etapie prac budowlanych moze nastgpi¢ zwiekszona okresowo i na niskim poziomie ucigzliwosci emisja hatasu,
ktora bedzie zwigzana z prowadzonymi pracami budowlanymi. Celem zmniejszenia tych oddziatywan prace bedg
prowadzone tylko w porze dziennej. Ucigzliwos¢ ta bedzie miata charakter krétkotrwaty i ustanie natychmiast po
zakonczeniu prac budowlanych.
Z uwagi na powyisze oraz na fakt, iz droga charakteryzuje sie umiarkowany natezeniem ruchu, a w zwigzku z tym
niewielkim poziomem emisji substancji do powietrza, mozna z cata pewnoscig stwierdzi¢, ze zasieg oddziatywania
przedsiewziecia planowanego do realizacji zamknie sie w granicach inwestycji.
Reasumujgc nalezy stwierdzi¢, Ze projektowana inwestycja wykorzystuje elementy istniejgcego uktadu
komunikacyjnego, a wyniku jej realizacji poprawi warunki ruchu pojazdéw mechanicznych i pieszych. Nie niszczy
walordéw istniejgcego Srodowiska przyrodniczego. Nie spowoduje zagrozenia odnos$nie zmiany warunkéw gruntowo
wodnych, obnizenia poziomu wdd gruntowych wzglednie zablokowania lub utrudnienia sptywu wod gruntowych.
Konsekwencjg projektowanych zmian nie bedzie powstanie strat w przyrodzie ani zaistnienie nowych czynnikéw
wptywajacych degradujagco na Srodowisko, wrecz przeciwnie, poprawig sie warunki $rodowiskowe tak terenu
objetego inwestycjg jak rowniez przylegtego terenu.

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

3.1 Zakres robot i kolejnosé ich realizacji.

3.1.1. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3.1.1.1. D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych oraz sporzgdzenie inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej drogi

3.1.1.2. D-01.02.04 Rozbiorka elementéw drog

3.1.2. D-02.00.00 Roboty ziemne

3.1.3. D-02.01.01 Wykonanie wykopdow

3.1.3.1. D-02.03.01 Wykonanie nasypow

3.1.4. D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

3.1.4.1. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

3.1.5. D-04.00.00 Podbudowa

3.1.5.1. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

3.1.5.2. D-04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg

3.1.5.3. D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

3.1.5.4. D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

3.1.6. D-05.00.00 Nawierzchnia

3.1.6.1. D-05.03.05a Nawierzchnia z BA. Warstwa Scieralna wg WT-1i WT-2

3.1.6.2. D-05.03.05b Nawierzchnia z BA. Warstwa wigzgca wg WT-1i WT-2

3.1.6.3. D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

|
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3.1.7. D-06.00.00 Roboty wykornczeniowe

3.1.7.1. D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym

3.1.8. D-08.00.00 Elementy ulic

3.1.8.1. D-08.01.01b Ustawienie kraweznikdéw betonowych (wg PN-EN 1340)
3.2 Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W pasie drogowym oraz w jego sgsiedztwie zlokalizowano:

sie¢ kanalizacji deszczowe] kd 600 i kd 400,

sie¢ wodna: w 110 i w 90,

linia elektryczna eN, oswietlenie uliczne,

linia telekomunikacyjna t i 2t.
Nie wyklucza sie wystepowania innych urzgdzen obcych, ktérych nie przedstawiajg podktady geodezyjne.

33 Wykaz elementdéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa.

Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych.

3.4 Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgcych z realizacji rob6t budowlanych.

3.4.1. Zagrozenie zerwania podziemnych przewoddw sieci: elementédw kanalizacji deszczowej, sieci wodnej,
telekomunikacyjnej, oswietlenia ulicznego, niskiego napiecia oraz innych urzadzed podziemnych, ktérych nie
przedstawiajg podktady geodezyjne.

3.4.2. Zagrozenie przy robotach przygotowawczych.

3.4.3. Zagrozenie przy robotach ziemnych.

3.4.4. Zagrozenie przy wykonywaniu odwodnienia.

3.4.5. Zagrozenie przy wykonywaniu podbudowy.

3.4.6. Zagrozenie przy robotach nawierzchniowych.

3.4.7. Zagrozenie przy robotach wykonczeniowych.

3.4.8. Zagrozenie przy wbudowywaniu elementow ulic.

3.49. Zagrozenie przy wykonywaniu Innych roboét.

3.4.10. Zagrozenie obsuniecia sie materiatéw luznych i elementéw sztukowych przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu
materiatéw znajdujgcych zastosowanie przy realizacji zadania.

3.4.11. Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu wibrujacego przy zageszczaniu elementéw konstrukcyjnych.

3.4.12. Zagrozenie wynikajgce z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazddw.

3.4.13. Zagrozenie wjazdu na budowe os6b nieupowaznionych.

3.5 Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét.

3.5.1. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa pracy w obrebie podziemnych przewoddw sieci: elementéw kanalizacji
deszczowej, wodnej, telekomunikacyjnej, oswietlenia ulicznego, niskiego napiecia oraz innych urzadzen
podziemnych, ktorych nie przedstawiajg podktady geodezyjne.

3.5.2. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét przygotowawczych.

3.5.3. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczerstwa przy robotach ziemnych.

3.5.4. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu odwodnienia.

3.5.5. Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu podbudowy.

3.5.6. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczerstwa przy robotach nawierzchniowych.

3.5.7. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach wykonczeniowych.

3.5.8. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu elementéw ulic.

|
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3.5.9. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu innych robét.

3.5.10. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu materiatéw znajdujgcych
zastosowanie przy realizacji zadania.

3.5.11. Instruktaz dotyczacy pracy sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementow konstrukcyjnych.

3.5.12. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem maszyn i pojazdow.

3.5.13. Instruktaz dotyczacy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na budowie.

3.6 Zatwierdzony przez Organ Zarzgdzajgcy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji Ruchu zapewniajgcy oznakowanie
i zabezpieczenie robdt na czas realizacji zadania.

3.7 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
iinnych zagrozen.

3.7.1. Organizacja ruchu i sposob zabezpieczenia miejsca robot.

3.7.1.1. Czasowa organizacja ruchu.

Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robét zostanie opracowana
i wprowadzona przez wykonawce w postepowaniu przetargowym obejmujgcym realizacje zadania.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzgdzania ruchem
na drogach stanowi podstawe do zgtoszenia robdét prowadzonych w pasie drogi powiatowej. Oznakowanie
i prowadzenie robdt nalezy realizowa¢ w oparciu o projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy. Jednostka
prowadzgca roboty zgtasza do wiasciwego organu zarzgdzajgcego ruchem miejsce, date i czas wykonania robot oraz
schemat oznakowania robdt zgodny z istniejgcg sytuacja na danej drodze. O miejscu i czasie robét powiadamia
réwniez wtasciwego Komendanta Policji oraz zarzady drég.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewnié¢ sprawng i bezpieczng realizacje zadania przez wykonawce,
spowodowaé witasciwy nadzér jednostek odpowiedzialnych za bezpieczedstwo i organizacje ruchu na drodze oraz
zapewnié bezpieczenstwa bezposrednich uczestnikow ruchu.

3.7.1.2. Zapewnienie dostepu do telefonu.

3.7.1.3. W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujgcych sieciami (przewodami) urzgdzen podziemnych
namierzy¢, udokumentowac i oznakowac ich przebieg, w celu zapewnienia bezpieczenstwa robét oraz unikniecia
ewentualnych uszkodzen urzadzen.

3.7.1.4. Wyznaczyc¢ strefy niebezpieczne w rejonie robot realizowanych w bliskim sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego.

3.7.1.5. W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawi¢ punkt zaopatrzony w sprzet
przeciw pozarowy oraz apteczke pierwszej pomocy.

3.7.1.6. Zachowac podczas robdt bezwzgledny tad i porzgdek na terenie budowy.

3.7.1.7. Tylko wyroby i materiaty budowlane spetniajgce wymogi wtasciwych norm moga by¢ stosowane przy realizacji
zadania.
W czasie wykonywania robdt budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw technicznych
i technologicznych wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych okreslonych w przepisach Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzglednieniem warunkéw BHP.

4. REPER

Podstawe odniesienia wszystkich rzednych wysokosciowych projektowanej przebudowy drogi gminnej stanowi:
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1. Reper nr 2 o rzednej wysokos$ciowej, H=111,532 znajdujgcy sie na Scianie frontowej budynku mieszkalnego
nr 16, zlokalizowanego na dziatce nr 85 w Jeziorach.
5. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU
5.1. Przepisy prawa w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu o ktérym mowa w art. 3 pkt.
20 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z pézn. zm.): Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia

14 maja 1999 r.).

5.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany i okreslony
w pkt. 1.2.

5.3. Catosc robét realizowana bedzie w istniejgcym pasie drogowym.

6. LITERATURA TECHNICZNA.

1.  Wpytyczne projektowania drég, lll, IV i V klasy technicznej WPD-2 Warszawa 1995 r.

2. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. Politechnika Gdanska, Katedra Inzynierii
Drogowej. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych. Gdansk 2012 r.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14
maja 1999 r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2013 r., poz. 1129 z pdzn. zm.).

5. Zatgcznik nr 1 + 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. zatgcznik do nru 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.
z pdin. zm.).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z dn. 14.10.2003 r.
z pdin. zm.).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. W sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138 poz. 1555 z pdzn. zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198 poz. 2042 z pdzn. zm.).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126
z pézn. zm.).

10. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z pdin. zm.).

11. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - O drogach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 260 z pdzn. zm.).

12. Ogodlne Specyfikacje Techniczne opracowane przez lub na zlecenie GDDP w W-wie, GDDKIA w W-wie oraz
BZDBDiM Sp. z 0.0. w Warszawie, aktualne na 2015 r
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7. UWAGI
Zgodnie z zatozeniami i wytycznymi zamawiajgcego, przedmiotowa dokumentacja nie obejmuje:
. opracowania dokumentacji usuniecia ewentualnych kolizji z urzadzeniami obcymi, ktére mogg wynikngc
z odrebnych uzgodnien branzowych,

° opracowania statej i czasowej organizacji ruchu.

Opracowat:

Rawicz, marzec 2016 r.
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ZDZIStAW OLEJNIK

BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA ,,RONDO”
63-900 Rawicz, ul. J6zefa Miedzifiskiego 6H/10
Telefaks (65) 545-40-66, kom. 603850264

rondorawicz@vp.pl
R@N D@ NIP 699-102-81-83

CZESC RYSUNKOWA
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Plan orientacyjny w skali 1:1000 .. . . . . . . . . . . . . . . rysonr1 . . . . str.26
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Plan zagospodarowania terenuwskali1:500 . . . . . . . . . . . . . . rys.nr2 . . . . str.27
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Przekroje normalnewskaliz:5o0 . . . . . . . . . . . . . . . . rys.nr3 . . . . . str.28
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Szczegéty konstrukeyjne w skaliz:20 . . . . . . . . . . . . . . . ryssnrd . . . . . str.29
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Profil podtuzny w skali 1:100/1000 .. . . . . . . . . . . . . .oaxysnr5 . . . . . str.30
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Przekroje poprzeczne w skali 1: 100/1200 . . . . . . . . . . . . . . rys.nr6 . . . . . str.31
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ZDZIStAW OLEJNIK

BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA ,,RONDO”
63-900 Rawicz, ul. J6zefa Miedzifiskiego 6H/10
Telefaks (65) 545-40-66, kom. 603850264

rondorawicz@vp.pl
R@N D@ NIP 699-102-81-83

TABELE
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Projekt Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach
POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI[m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(C*®) BILANS

0+000,00 0,16 0,98 0,00
19,43 1,57 29,62 1,57 28,05

0+019,43 0,00 2,07 28,05
23,25 0,00 42,34 0,00 42,34

01042, 68 0,00 1,57 70,39
35,37 0,00 53,93 0,00 53,93

0+078,05 0,00 1,48 124,32
23,95 0,00 41,78 0,00 41,78

0+102,00 0,00 2,01 166,11
48,66 0,00 96,65 0,00 96,65

0+150,66 0,00 1,96 262,76
18,19 0,60 32,08 0,60 31,48

0+168,85 0,07 1,57 294,24
20,58 0,68 37,65 0,68 36,97

0+189,43 0,00 2,09 331,21
26,20 0,00 50,11 0,00 50,11

0+215,63 0,00 1,74 381,32
17,81 0,63 32,28 0,63 31,65

0+233,44 0,07 1,89 412,97
34,42 1,22 62,30 1,22 61,08

0+267,86 0,00 1,73 474,05
31,15 0,00 49,63 0,00 49,63

0+299,01 0,00 1,46 523,68
43,61 0,00 46,34 0,00 46,34

0+342,62 0,00 0,67 570,02
41,21 0,00 56,76 0,00 56,76

0+383,83 0,00 2,09 626,78
49,87 0,00 84,99 0,00 84,99

0+433,70 0,00 1,32 711,77
21,16 0,16 25,04 0,16 24,88

0+454,86 0,02 1,05 736,65
34,04 0,26 37,53 0,26 37,27

0+488,90 0,00 1,16 773,92
40,68 0,00 47,76 0,00 47,76

0+529,58 0,00 1,19 821,69
45,98 0,00 68,90 0,00 68,90

0+575,56 0,00 1,81 890,59
23,05 0,25 34,20 0,25 33,95

0+598,61 0,02 1,16 924,54
37,40 0,41 61,94 0,41 61,53

0+636,01 0,00 2,15 986,07
63,99 0,00 141,89 0,00 141,89

0+700,00 0,00 2,28 1127,96
16,16 0,00 36,66 0,00 36,66

0+716,16 0,00 2,26 1164,62
50,47 0,00 122,36 0,00 122,36

0+766,63 0,00 2,59 1286,98
31,07 0,00 73,53 0,00 73,53

0+797,70 0,00 2,14 1360,51

RAZEM 5,79 1366, 30 5.79

Nadmiar WYKOP 1360,51m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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